



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 41 del 31 gennaio 2025

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale. Piano Stralcio 2024

Intervento denominato: “Lavori di consolidamento, zona Santa Lucia – Via Olmi”, nel Comune di Ferrandina (MT), Codice ReNDIs 17IR285/G1 - CUP: G48H24000780001.

PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO giusto Decreto interministeriale del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare n. 373 del 24 ottobre 2024

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 71 E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.lgs. 36/2023

NOMINA del Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... *a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*”;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il *Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTA la nota prot. MASE.30109 del 16 febbraio 2024, con cui la ex Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI) ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 e, a tal fine, ha comunicato la quota assegnata alla Regione Basilicata, pari ad euro **30.941.136,53**;
- VISTA la nota, prot. n. 99014 del 24 aprile 2024, con cui la Regione Basilicata – Direzione Generale per le infrastrutture e la mobilità – Ufficio Difesa del suolo ha trasmesso, a seguito di istruttoria dell'Autorità di Bacino, l'elenco degli interventi proposti a finanziamento, formato da n. 4 interventi, per un importo ammontante ad euro **30.441.321,26**, a carico delle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
- VISTE le successive note prot. n. 142261 del 24/06/2024 e prot. n. 170596 del 1° agosto 2024, con le quali la Regione Basilicata, a seguito dell'aggiornamento nella piattaforma ReNDiS di alcune informazioni relative agli interventi già proposti, ha ritrasmesso l'elenco degli interventi aggiornato con i relativi cronoprogrammi, formato da n. 4 interventi, per un importo ammontante ad euro **30.154.327,61** a carico delle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente;
- VISTA la nota prot. MASE.23408/3 del 19 dicembre 2024, con cui la ex Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI), acquisita al protocollo commissariale n. 2802 in data 20 dicembre 2024, ha trasmesso il Decreto interministeriale del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare n. 373 del 24 ottobre 2024 relativo al finanziamento dell'intervento di seguito indicato:

N°	Codice ReNDiS	CUP	Comune	Titolo	Importo totale intervento (euro)	Importo cofinanziamento con altre risorse (euro)	Importo finanziato dal MASE (euro)
2	17IR285/G1	G48H24000780001	FERRANDINA	Lavori di consolidamento - zona Santa Lucia - Via Olmi	7.500.000,00	-	7.500.000,00

- DATO ATTO che con la sopra citata nota prot. MASE.23408/3 del 19 dicembre /2024, con cui la ex Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI), è stato trasmesso il Decreto di pagamento n. 237 del 10 dicembre 2024 con il quale si impegnano e si riconoscono sulla C.S. 5594 l'importo complessivo di €. 30.015.135,83 in favore del Commissario di Governo;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 149 del 8 giugno 2021 recante il provvedimento di aggiudicazione dei servizi tecnici, alla Società AREVA' Ingegneria S.r.l. – C.F. 06759040725;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 56 del 23 febbraio 2023 recante: "Presenza d'atto della conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, nonché dell'art. 27 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e di particolare urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste, ai sensi dell'art. 22 bis e del d.p.r. n. 327/2001 (Dichiarazione di pubblica utilità);

DATO ATTO che IL PROGETTO ESECUTIVO è stato validato dal RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7 Sezione IV del citato Codice dei contratti, in data 9 gennaio 2024;

VISTO il Decreto Commissariale n. 102 dell'11 aprile 2023 e n. 47 del 6 febbraio 2024 recante il provvedimento di approvazione del PROGETTO ESECUTIVO in parola, costituito dagli elaborati come di seguito indicati:

ELENCO ELABORATI DESCRITTIVI			
N.E.	TITOLO		CODICE
RT00	ELENCO ELABORATI		ADV RTI 000 002 114
RT01	RELAZIONE GENERALE		ADV RTI 000 002 106
RT02	RELAZIONE FOTOGRAFICA		ADV RTI 000 002 122
RT03	RELAZIONE GEOLOGICA		ADV RTI 000 002 099
RT04	RELAZIONE DEI CALCOLI ESECUTIVI, ANALISI E VERIFICHE DI STABILITA' DEI PENDII		ADV RTI 000 002 115
RT05	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA		ADV RTI 000 002 103
RT06	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA: APPENDICE A		ADV RTI 000 002 104
RT07	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA: APPENDICE B		ADV RTI 000 002 105
RT08	RELAZIONE GEOTECNICA		ADV RTI 000 002 116
RT09	RELAZIONE DEI CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE		ADV RTI 000 002 109
RT10	RELAZIONE DI SINTESI DEI RISULTATI		ADV RTI 000 002 108
RT11	FASCICOLO DEI CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE: PENDIO (STATO DI FATTO)		ADV RTI 000 002 101
RT12	FASCICOLO DEI CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE: PENDIO (STATO DI PROGETTO)		ADV RTI 000 002 119
RT13	FASCICOLO DEI CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE: CORDOLO PARATIA		ADV RTI 000 002 120
RT14	FASCICOLO DEI CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE: PARATIA NON TIRANTATA		ADV RTI 000 002 117
RT15	FASCICOLO DEI CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE: PARATIA TIRANTATA		ADV RTI 000 002 111
RT16	RELAZIONE SULLA QUALITÀ E DOSATURA DEI MATERIALI		ADV RTI 000 002 125
RT17	RELAZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE		ADV RTI 000 002 100
RT18	RELAZIONE PAESAGGISTICA		ADV RTI 000 002 097
RT19	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE		ADV RTI 000 002 112
RT20	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI		ADV RTI 000 002 118
RT21	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO		ADV RTI 000 002 102
RT22	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		ADV RTI 000 002 098
RT23	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI		ADV RTI 000 002 129
RT24	FASCICOLO DELL'OPERA		ADV RTI 000 002 131
RT25	COSTI DELLA SICUREZZA		ADV RTI 000 002 130
RT26	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		ADV RTI 000 002 113
RT27	ANALISI DEI PREZZI		ADV RTI 000 002 121



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

RT28	ELENCO PREZZI		ADV RTI 000 002 107
RT29	QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA		ADV RTI 000 002 131
RT30	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI		ADV RTI 000 002 128
RT31	CRONOPROGRAMMA		ADV RTI 000 002 127
RT32	QUADRO ECONOMICO		ADV RTI 000 002 123
RT33	SCHEMA DI CONTRATTO		ADV RTI 000 002 110
RT34	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		ADV RTI 000 002 124
ELENCO ELABORATI GRAFICI			
N.E.	TITOLO	SCALA	CODICE
1	PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO	Varie	ADV DIS 000 002 527
2	COROGRAFIA	1:25000	ADV DIS 000 002 522
3	STRALCIO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO: DEFINIZIONE DEI REGIMI URBANISTICI	1:1000	ADV DIS 000 002 537
4	PLANIMETRIA DEI VINCOLI	1:2000 / 1:25000	ADV DIS 000 002 525
5	PLANIMETRIA VINCOLO IDROGEOLOGICO	1:5000	ADV DIS 000 002 529
6	PLANIMETRIA PAI	1:2000	ADV DIS 000 002 523
7	MAPPA PERICOLOSITA' ALLUVIONI	1:2000	ADV DIS 000 002 528
8	PLANIMETRIA CON UBICAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE	1:2000	ADV DIS 000 002 533
9	CARTA GEOLOGICA E CARTA GEOMORFOLOGICA	1:2000	ADV DIS 000 002 545
10	SEZIONI GEOLOGICHE E MODELLI GEOLOGICO-TECNICI	1:2000	ADV DIS 000 002 540
11	PLANIMETRIA DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO E DEI MANUFATTI (1/2)	Varie	ADV DIS 000 002 531
11	PLANIMETRIA DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO E DEI MANUFATTI (2/2)	1:1500	ADV DIS 000 002 531
12	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO	1:1000	ADV DIS 000 002 524
13	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO SU CATASTALE	1:1000	ADV DIS 000 002 530
14	PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE	1:1000	ADV DIS 000 002 536
15	PROFILI E SEZIONI: STATO DI FATTO (1/2)	Varie	ADV DIS 000 002 538
15	PROFILI E SEZIONI: STATO DI FATTO (2/2)	Varie	ADV DIS 000 002 538
16	PROFILI E SEZIONI: STATO DI PROGETTO (1/2)	Varie	ADV DIS 000 002 539
16	PROFILI E SEZIONI: STATO DI PROGETTO (2/2)	Varie	ADV DIS 000 002 539
17	PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI: AREA 1	1:400	ADV DIS 000 002 542
18	PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI: AREA 2	1:400	ADV DIS 000 002 526
19	PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI: AREA 5	1:400	ADV DIS 000 002 535
20	PARATIE E PALI TRIVELLATI: UBICAZIONE PLANIMETRICA, POSIZIONE PLANIMETRICA E SVILUPPO PLANIMETRICO	1:1500	ADV DIS 000 002 169
21	PLANIMETRIA E SEZIONI STRUTTURE: FONDAZIONI, CARPENTERIE, ARMATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI PARATIE T1, T2 E T3	Varie	ADV DIS 000 002 532
22	PLANIMETRIA E SEZIONI STRUTTURE: FONDAZIONI, CARPENTERIE, ARMATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI PARATIA T4	Varie	ADV DIS 000 002 541
23	PLANIMETRIA E SEZIONI STRUTTURE: FONDAZIONI, CARPENTERIE, ARMATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI PARATIA T5	Varie	ADV DIS 000 002 544
24	PARTICOLARI COSTRUTTIVI: PARATIE T1, T2 E T3	1:10	ADV DIS 000 002 546



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

25	PARTICOLARI COSTRUTTIVI: PARATIE T4 E T5	1:10	ADV DIS 000 002 547
26	PARTICOLARI COSTRUTTIVI: TIRANTI PARATIE T1, T2 E T3	1:100 / 1:5	ADV DIS 000 002 549
27	PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI, STRALCI PLANIMETRICI E SCHEMI DI IMPIANTO: INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA - VIMINATE	Varie	ADV DIS 000 002 548
28	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: LAYOUT DI CANTIERE	1:1000	ADV DIS 000 002 551

TUTTO CIO' PREMESSO

TENUTO CONTO che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

VISTO il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

DATO ATTO che bisogna avviare la procedura di affidamento dei lavori occorrenti nell'ambito dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 a tenore del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'importo a base di gara è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 e che per l'appalto di che trattasi non si rileva un interesse transfrontaliero certo;

PRESO ATTO che l'elenco prezzi unitari utilizzato è quello vigente in Regione Basilicata al momento della stesura del progetto esecutivo di che trattasi;

VISTO il quadro economico di intervento quale elaborato allegato al progetto esecutivo, di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A)	Lavori	
1	Lavori a corpo	€ 5.036.157,66
2	Oneri della sicurezza pari a	€ 95.669,84
	Totale Importo Lavori (A1+A2)	€ 5.131.827,50
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione per	
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.500,00
2.2	Risoluzione interferenze	€ 10.000,00
3	Imprevisti IVA al 22% compresa	€ 20.393,58
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 52.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 2.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previste, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 500,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 500,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
	8.a Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 211.217,14
	8.b1 Servizi di ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e rilievi topografici al netto del ribasso d'asta	€ 200.533,59



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

	8.b2	Servizi di ingegneria per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al netto del ribasso d'asta	€ 233.150,70
	8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 82.109,24
	8.d.1	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla verifica e validazione	€ 36.328,17
	8.d.2	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ 76.171,83
	8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 16.250,00
	8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 88.930,00
	8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci)	€ 174.496,81
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 1.119.187,48
9	I.V.A. sui lavori al 22%		€ 1.129.002,05
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% delle voci B1, B2.1, B2.2, B5, B6, B7)		€ 8.581,69
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (4% delle voci B8.b1, B8.b2, B8.d, B8.e B8.f)		€ 23.007,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da B1 a B11)		€ 2.368.172,50
	TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO (A+B)		€ 7.500.000,00

PRESO ATTO che le categorie dei lavori previste nell'appalto sono le seguenti:

A) Categoria prevalente

OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica € 5.131.827,50 (100,00%)

PRESO ATTO che la qualifica richiesta dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare, redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal codice dei contratti, saranno le seguenti:

Cat.	Descrizione	Importo	Classif.	% sul Tot
OG8	opere fluviali, di difesa, di	€ 5.131.827,50	V	100,00

DATO ATTO che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara, pari a **206 giorni naturali e consecutivi**, la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall'esecutore in sede di gara, ai sensi dell'art. 2.6 dell'elaborato RT31 - cronoprogramma;

DATO ATTO che la stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che l'importo complessivo a base di affidamento dei lavori, escluso IVA, ammonta ad €. 5.131.827,50 di cui €. 5.036.157,66 per lavori a base d'asta ed €. 95.669,84 per costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti al ribasso d'asta;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 a tenore del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ATTESO che l'intervento di che trattasi **NON PREVEDE** lavorazioni rientranti tra le categorie super specialistiche per le quali è richiesta una particolare capacità tecnico-professionale in capo all'esecutore;

DATO ATTO inoltre, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione della stretta interdipendenza funzionale delle prestazioni da eseguire, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, come trasfusi nell'art. 1 del D.lgs. 36/2023 rubricato "*Principio del risultato*";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- RITENUTO** avviare, per le motivazioni fin qui esposte, l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura deve essere conclusa entro nove mesi dalla pubblicazione del Bando, così come previsto dall'Allegato I.3 al D.lgs. 36/2023;
- ATTESO** che la procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale del commissario, raggiungibile al link:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it>, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023;
- ATTESO** che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 36/2023, gli atti di gara sono resi disponibili mediante interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare, in via esclusiva, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in ossequio alle disposizioni dell'art. 226 comma 4 che abroga il D.M. MIT 2 dicembre 2016, in materia di pubblicazione degli Avvisi e dei Bandi di gara;
- DATO ATTO** che la pubblicità legale del Bando è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
- DATO ATTO** che risulta indispensabile nominare un nuovo Responsabile Unico del Progetto in sostituzione del precedentemente nominato in quanto non più in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata;
- VISTO** l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- VISTO** l'art. 10, comma 4, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116, che consente al Commissario di Governo di avvalersi, tra l'altro, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni *“per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture”*;
- VISTO** il D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 n. 36;
- VISTO** in particolare l'art. 15 del citato D.lgs. 36/2023 nonché l'Allegato I.2 – Attività del RUP (art. 15, comma 5 del Codice);
- VISTO** l'art. 4 “Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura” del citato Allegato I.2;
- DATO ATTO** che l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato nonché coordinatore della struttura di supporto ai RUP del Commissario, ha le competenze tecnico-professionali adeguate, in relazione ai compiti per cui è nominato, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del citato Allegato I.2;
- RITENUTO** di dover procedere alla nomina, *in regime di avvalimento ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116*, dell'arch. Gaspare BUONSANTI quale RUP dell'intervento in oggetto;
- VISTO** l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: “Documenti contrattuali” che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:
- Il Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 145/2000



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il progetto esecutivo
- Il computo metrico estimativo come definito all'art. 31 dell'Allegato I.7 del Codice;
- L'elenco dei prezzi unitari come definito dall'art. 31 dell'Allegato 1.7 del Codice;
- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lett h) del D. Lgs. n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- Il Cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'Allegato I.7 del Codice;
- Le polizze di garanzia di cui all'art. 117 comma 10 del Codice e di cui all'art. 53 del Codice;

DATO ATTO che il RUP e il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;

VISTA la documentazione di gara, predisposta dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai servizi da affidare, mediante procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del Codice (**procedura aperta**):

1. Determina corrispettivi;
2. Documento di indirizzo alla progettazione (DPI) del RUP;
3. Schema di contratto;
4. Disciplinare di gara;
5. Schema di Bando;
6. DGUE;
7. Schema di offerta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, occorre adottare il presente Decreto indicando:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G48H24000780001;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI NOMINARE** l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato nonché coordinatore della struttura di supporto ai RUP del Commissario, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023 nonché del comma 2 dell'art. 2 dell'Allegato I.2 al citato D.lgs. 36/2023;
3. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il finanziamento dell'intervento in oggetto giusto Decreto interministeriale del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare n. 373 del 24 ottobre 2024, per l'importo complessivo di €. 7.500.000,00;
4. **DI INDIRE** ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, la procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento: "Lavori di consolidamento, zona Santa Lucia – Via Olmi", nel Comune di Ferrandina (MT), Codice ReNDIs 17IR285/G1 - CUP: G48H24000780001", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in relazione al migliore rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023 per l'importo di €. 5.131.827,50 di cui €. 5.036.157,66



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- 16. DI DARE ATTO** che la pubblicità legale del Bando è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
- 17. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- 18. DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Ferrandina (MT), al Responsabile Unico del Progetto arch. Gaspare BUONSANTI, al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, al Sindaco del Comune di Ferrandina (MT) per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 31 gennaio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.