



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

DECRETO COMMISSARIALE n. 24 del 17 maggio 2018

OGGETTO: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell'Accordo Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015.

Intervento denominato: “Lavori di consolidamento in località Spinamara, Comune di Avigliano (PZ)” - Codice 17IR003/G1 - CUP: G13B13000050001

- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
- DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
- IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE
- APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI E DI GARA – CIG: 74904280BB

**ERRATA CORRIGE DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 21 DEL 8 MAGGIO 2018.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO.**

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO il 1° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, sottoscritto in data 14 giugno 2011;
- VISTO il 2° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, sottoscritto in data 14 giugno 2011;
- VISTO il 3° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, sottoscritto in data 5 dicembre 2016;
- VISTO l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, come convertito con legge n. 116 dell’ 11 agosto 2014 che, all’art. 10, comma 1, dispone che: “... a decorrere dall’entrata in



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;

- VISTO il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, come convertito con legge n. 116 dell' 11 agosto 2014, che all'art. 10, comma 2-ter, dispone che: “... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni pubblica...*”;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 27 marzo 2017 di nomina, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter del D.L. 91/2014, come convertito con la Legge 116/2014, a Soggetto Attuatore Delegato il Dott. Donato Viggiano, Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Ente Regione Basilicata;
- DATO ATTO che ai sensi dell'art.10 comma 4 del citato D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, come convertito con legge n. 116 dell'11 agosto 2014, il Commissario straordinario (e per esso il Soggetto Attuatore Delegato), per le attività di carattere tecnico-amministrativo si avvale delle strutture degli uffici regionali, degli uffici tecnici dei comuni e di altri Enti territoriali;
- CONSIDERATO inoltre, che il Soggetto Attuatore Delegato può sottoscrivere opportune convenzioni/protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni, al fine di utilizzare funzionari tecnici ed amministrativi delle stesse Amministrazioni per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma, ai sensi del D.P.C.M. 20 luglio 2011 e dell'art. 10 comma 4 legge n.116/2014 e della legge 164/2014 sopra richiamate;
- VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTA la D.G.R. n. 43 del 19 gennaio 2016 recante: “Presa d'atto elenco interventi contro il dissesto idrogeologico 2014-2020”;
- VISTA la nota commissariale prot. 20170000375 del 11/10/2017 di nomina del RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella persona dell'Ing. Rocco Riviello, funzionario dell'Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

- DATO ATTO** che con apposita Convenzione, sottoscritta il 4 settembre 2017 tra il soggetto attuatore ed il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), si è stabilito che quest'ultima fungerà da Stazione Appaltante per il Soggetto Attuatore Delegato per l'acquisizione di lavori di importo superiore a 1 M€. e per l'acquisizione di servizi tecnici nonché per i restanti servizi e le forniture, di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- DATO ATTO** che il Soggetto Attuatore Delegato espletterà le procedure di gara relative ai procedimenti di importo inferiore alle soglie innanzi richiamate, in qualità di Stazione Appaltante;
- PRESO ATTO** che nell'ambito dell'Accordo di Programma avente ad oggetto "Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19, comma 6 del D.lgs. 30/2013 - Piccole frane nei comuni montani, previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Accordo Procedimentale di cui al D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 2015, la Regione Basilicata ha candidato ed ottenuto il finanziamento di n. 2 interventi, tra cui quello in oggetto", per un importo di €. 2.131.000,00;
- VISTA** la nota dell'Ufficio Difesa del Suolo prot. n. 179831/24AA del 18 novembre 2016 acquisita al protocollo commissariale in data 18 novembre 2016 al n. 881, con la quale si trasmette il progetto di pre-fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 per la relativa approvazione, segnalando l'urgenza dell'approvazione al fine di provvedere al successivo inserimento nel sistema RENDIS entro e non oltre il 24 novembre 2016;
- EVIDENZIATO** che il progetto di pre-fattibilità tecnica ed economica è composto dai seguenti elaborati:
- 1) Relazione generale
 - 2) Planimetria catastale
 - 3) Profilo longitudinale
 - 4) Sezioni di scavo
 - 5) Particolare briglie e drenaggi
 - 6) Computo metrico e stima – oneri di sicurezza e quadro economico
 - 7) Capitolato speciale d'appalto
 - 8) Prime indicazioni per il piano di Sicurezza
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 189 del 22 novembre 2016 recante: "Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell'Accordo Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015. "Lavori di consolidamento in località Spinamara" – Comune di Avigliano - Cod."17IR003/G1" - APPROVAZIONE: Progetto di pre fattibilità tecnica ed economia" per un importo complessivo di €. 500.000,00;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

- CONSIDERATO** che con il sopracitato Decreto Commissariale n. 189 del 22 novembre 2016 si è proceduto alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità ai soli fini espropriativi, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001;
- CONSIDERATO** altresì che l'approvazione del progetto di pre fattibilità tecnica ed economica ha equivalso alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.P.R. n.327/2001, dell'art. 98 del D.Lgs. n.163/2006 e di particolare urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste, ai sensi dell'art.22 bis del D.P.R. n.327/2001 e che, nel caso specifico, non si sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (approvazione della variante urbanistica ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio);
- CONSIDERATO** che il richiamato Documento Ministeriale , DD prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015, ha costituito impegno formale all'accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario in tempi atti a garantire la copertura dell'intera spesa prevista per l'intervento in oggetto;
- VISTO** l'accredito in data 9 dicembre 2016 dell'importo di €. 699.300,00 sulla contabilità speciale del Commissario C.S. 5594, relativo all'anticipo del 30% sull'importo globale previsto in Accordo procedimentale;
- RILEVATO** che la copertura finanziaria per l'intervento di "Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell'Accordo Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015. "Lavori di consolidamento in località Spinamara" – Comune di Avigliano - Cod."17IR003/G1" è garantita, dalla D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 21 del 8 maggio 2018 recante: "Intervento denominato: "Lavori di consolidamento in località Spinamara, Comune di Avigliano (PZ)" - Codice 17IR003/G1 - CUP: G13B13000050001
- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
 - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE
 - APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI E DI GARA" con il quale è stato approvato il Progetto esecutivo ed il relativo quadro economico;
- CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento ha notificato in data 16 maggio 2018 il progetto esecutivo, adeguato per la parte legata alle procedure espropriative e geologica e quindi con il nuovo quadro economico, che non è stato modificato per la parte relativa all'importo dei lavori ma esclusivamente per la parte relativa alle Somme a disposizione dell'Amministrazione;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

VISTO il progetto esecutivo, in sostituzione di quello precedentemente trasmesso, relativo all'intervento in oggetto **ed adeguato alle procedure espropriative ed alla geologia**, inviato a questa struttura commissariale in data **16 maggio 2018**, elaborato da tecnici interni all'Ufficio Difesa del Suolo – sede di Potenza, formato dai seguenti elaborati:

Tav.1-RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
Tav.2_COROGRAFIA - STRALCIO CATASTALE
Tav.3_PLANIMETRIA STATO DI FATTO E ORTOFOTO
Tav.4_PLANIMETRIA PROGETTO
Tav.5_PROFILO LONGITUDINALE
Tav.6_SEZIONI TRASVERSALI
Tav.7_PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Tav.8_ELENCO PREZZI UNITARI
Tav.9_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Tav.10_STIMA INCIDENZA MANODOPERA
Tav.11-SCHEMA DI CONTRATTO
Tav.12-PIANO MANUTENZIONE
Tav.13-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Tav.14- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Tav.15- RELAZIONE GEOLOGICA
Tav.16- RELAZIONE IDRAULICA ED IDROLOGICA
Tav.17- CALCOLI STATICI
Tav.18- PIANO PARTICELLARE OCCUPAZIONE AVIGLIANO

VISTO l'elaborato "Relazione e quadro economico" così disposto:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
a.1.1	lavori a misura	378.007,16
a.1.2	lavori a corpo	0,00
a.1.3	lavori in economia	0,00
a.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.180,06
TOTALE LAVORI		383.187,22
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b.2:	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
b.2.1	rilevi e indagini	8.100,00
b.2.2	accertamenti	0,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

b.2.3	indagini	0,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
b.4	imprevisti	1.877,00
b.5	acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	10.000,00
b.6	accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06	0,00
b.7:	SPESE TECNICHE	
b.7.1	spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del D.lgs.163/06 (attività tecnico amministrative di natura strumentale 1% di A) (1,5% dell'importo a base d'asta)	0,00
b.7.2	attività preliminari alla progettazione	0,00
b.7.3	progettazione preliminare	0,00
b.7.4	progettazione definitiva	0,00
b.7.5	progettazione esecutiva	0,00
b.7.6	progettazione geologica	0,00
b.7.7	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	0,00
b.7.8	conferenza di servizi	0,00
b.7.8	direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità	0,00
b.7.9	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,00
b.7.10	incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice	7.900,00
b.8	Supporto al RUP, verifica esterna e validazione	0,00
b.9	Commissione giudicatrice	0,00
b.10	spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software	1.999,65
b.11:	COLLAUDI	
b.11.1	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto	0,00
b.11.2	collaudo tecnico amministrativo	0,00
b.11.3	collaudo statico	0,00
b.11.4	altri collaudi specialistici	0,00
b.12:	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
b.12.1	IVA sui lavori (22 % di a)	84.301,19
b.12.2	IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 ove prevista)	1.782,00
b.12.3	IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista)	0,00
b.12.4	IVA sulle altre somme a disp.ne della S.A. (22% sulle voci b.1, b.2, b.8, b.10 ove prevista)	852,94
b.12.5	altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr. ANAC, altre)	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		116.812,78
TOTALE GENERALE (A+B)		500.000,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

- PRESO ATTO** del verbale di verifica e di validazione della **Progettazione esecutiva** relativa ai lavori di consolidamento in località Spinamara, del giorno 15 maggio 2018;
- CONSIDERATO** che la procedura di affidamento dei lavori è stata attivata in data 16 maggio 2018 mediante la selezione degli operatori economici da invitare;
- RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione del Progetto esecutivo, adeguato esclusivamente per la parte relativa alle procedure espropriative ed alla geologia, il cui quadro economico ultimo è quello sopra indicato;
- TUTTO CIO' PREMESSO**

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI CONSIDERARE NULLE** le parti del Decreto Commissariale n. 21 del 8 maggio 2018 recante: "Intervento denominato: "Lavori di consolidamento in località Spinamara, Comune di Avigliano (PZ)" - Codice 17IR003/G1 - CUP: G13B13000050001"
 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
 - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE
 - APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI E DI GARA", in contrasto con il presente Decreto Commissariale;
3. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo adeguato alle procedure espropriative ed alla geologia, redatto dall'Ing. Angelo La Notte, dal Geom. Vincenzo Cavallo e dal Geom. Laviero Laurino e trasferito alla Struttura Commissariale dalla Regione Basilicata, a seguito dell'approvazione dell'Elenco A "Interventi Ammissibili" a finanziamento, avvenuta con D.D. dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata n.24AA.2017/D.01094 del 6/11/2017, costituito dai seguenti elaborati:

Tav.1-RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
Tav.2_COROGRAFIA - STRALCIO CATASTALE
Tav.3_PLANIMETRIA STATO DI FATTO E ORTOFOTO
Tav.4_PLANIMETRIA PROGETTO
Tav.5_PROFILO LONGITUDINALE
Tav.6_SEZIONI TRASVERSALI
Tav.7_PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Tav.8_ELENCO PREZZI UNITARI
Tav.9_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

Tav.10-STIMA INCIDENZA MANODOPERA
Tav.11-SCHEMA DI CONTRATTO
Tav.12-PIANO MANUTENZIONE
Tav.13-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Tav.14- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Tav.15- RELAZIONE GEOLOGICA
Tav.16- RELAZIONE IDRAULICA ED IDROLOGICA
Tav.17- CALCOLI STATICI
Tav.18- PIANO PARTICELLARE OCCUPAZIONE AVIGLIANO

4. **DI APPROVARE** il seguente nuovo quadro economico del progetto esecutivo:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
a.1.1	lavori a misura	378.007,16
a.1.2	lavori a corpo	0,00
a.1.3	lavori in economia	0,00
a.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.180,06
TOTALE LAVORI		383.187,22
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b.2:	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
b.2.1	rilievi e indagini	8.100,00
b.2.2	accertamenti	0,00
b.2.3	indagini	0,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
b.4	imprevisti	1.877,00
b.5	acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	10.000,00
b.6	accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06	0,00
b.7:	SPESE TECNICHE	
b.7.1	spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del D.lgs.163/06 (attività tecnico amministrative di natura strumentale 1% di A) (1,5% dell'importo a base d'asta)	0,00
b.7.2	attività preliminari alla progettazione	0,00
b.7.3	progettazione preliminare	0,00
b.7.4	progettazione definitiva	0,00
b.7.5	progettazione esecutiva	0,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

b.7.6	progettazione geologica	0,00
b.7.7	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	0,00
b.7.8	conferenza di servizi	0,00
b.7.8	direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità	0,00
b.7.9	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,00
b.7.10	incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice	7.900,00
b.8	Supporto al RUP, verifica esterna e validazione	0,00
b.9	Commissione giudicatrice	0,00
b.10	spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software	1.999,65
b.11:	COLLAUDI	
b.11.1	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto	0,00
b.11.2	collaudo tecnico amministrativo	0,00
b.11.3	collaudo statico	0,00
b.11.4	altri collaudi specialistici	0,00
b.12:	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
b.12.1	IVA sui lavori (22 % di a)	84.301,19
b.12.2	IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 ove prevista)	1.782,00
b.12.3	IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista)	0,00
b.12.4	IVA sulle altre somme a disp.ne della S.A. (22% sulle voci b.1, b.2, b.8, b.10 ove prevista)	852,94
b.12.5	altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr. ANAC, altre)	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		116.812,78
TOTALE GENERALE (A+B)		500.000,00

e di confermare l'impegno della somma pari ad €. 500.000,00 sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia - sede di Potenza;

- DI CONSIDERARE VALIDA LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI**, come già indicata nell'Atto amministrativo a contrarre, Decreto Commissariale n. 21 del 8 maggio 2018, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016, dei lavori di consolidamento in località Spinamara, Comune di Avigliano (PZ) - codice 17IR003/G1, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice;
- DI DARE ATTO** della validità della procedura di gara, la cui prima seduta pubblica è stata eseguita in data 16 maggio 2018, relativa alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento, poiché resta invariato l'importo e la tipologia dei lavori da affidare;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Ing. Rocco Riviello, funzionario dell'Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 17 maggio 2018

Il soggetto Attuatore Delegato
Dott. Donato Viggiano
(f.to digitalmente)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.