



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 114 del 28 aprile 2021

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

"Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio - Codice Rendis 17IR262/G1"- G53B16000020002

DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOMECCANICHE E GEOFISICHE.

APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO, IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 recante: "Incarico di Soggetto Attuatore Delegato" con il quale il Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116 dell'11 agosto 2014 ha nominato il Dott. Domenico Tripaldi – Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, quale Soggetto Attuatore Delegato per il sollecito espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- PRESO ATTO** che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per tramite del Soggetto Attuatore Delegato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, è responsabile dell'attuazione degli interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati a valere su risorse FSC;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- CONSIDERATO** che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 466 del 26 maggio 2017, ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) ed il relativo "Manuale delle procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo" per attuazione degli Interventi di cui al fondo FSC 2014-2020.
- CONSIDERATO** che la Struttura di Staff ha aggiornato le schede istruttorie sulla piattaforma ReNDiS, relativamente ai 40 interventi afferenti al FSC 2014 – 2020 di cui alla D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, inserendo, per ciascuno di essi, il codice CUP e specificando le procedure di evidenza pubblica ovvero ristrette necessarie per l'affidamento dei lavori, in base agli artt. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** il Disciplinare delle Procedure di Finanziamento, che ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti amministrativi, contabili, finanziari e procedurali tra l'Amministrazione Regionale, in qualità di ente erogatore di pubblico finanziamento, ed il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico della Regione Basilicata, in qualità di soggetto beneficiario del pubblico finanziamento, e di soggetto attuatore responsabile della realizzazione degli interventi di cui al FSC 2014 – 2020;
- ATTESO** che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO** che l'erogazione delle risorse finanziarie al Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico della Regione Basilicata, finanziate con D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, con approvazione delle relative schede allegate, avverrà per successive quote, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia e di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016, come modificata dalla Delibera CIPE n. 64/2019, a



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

valere sul Capitolo U25390 Missione 9 Programma 1, e trasferite sulla contabilità speciale 5594 Dissesto Idrogeologico, tenuta presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale, Sezione di Potenza;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR262/G1	G53B16000020002	Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio	F	STIGLIANO	MT	€ 5.000.000,00

VISTA la nota commissariale prot. 20170000372 del 6 ottobre 2017 di nomina del RUP nella persona del Dott. Gerardo Colangelo;

VISTO il Decreto Commissariale n. 19 del 18 aprile 2018;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Appalti di Servizi e Forniture" n. 20AC.2018/D.00066 del 19 aprile 2018 è stata indetta la gara di cui all'oggetto, mediante procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Appalti di Servizi e Forniture" n.20AC.2019/D.00021 del 6 febbraio 2019 con la quale si disponeva l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, alla RTP De Vincenzi Maurizio (mandataria/capogruppo, E&G S.r.l. (mandante), Ing. Donato Vito PETRALLA (mandante), Ing. Sara Emilia CICERONE (mandante), Dott. Geologo Vincenzo MARRA (mandante), per un importo pari ad €. 279.470,09 (dico euro duecentosettantanovemila-quattrocentosettanta/09) oltre IVA e cassa se dovute;

CONSIDERATO che per ragioni legate allo Stato di emergenza di cui al Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017 e per l'aggravarsi di una situazione emergenziale che ha riguardato la strada di collegamento del Comune di Stigliano con la "Fondovalle dell'Agri", si disponeva l'esecuzione di un primo intervento urgente, la cui progettazione ed esecuzione risultava incompatibile con i tempi previsti per l'espletamento del procedimento di progettazione ed esecuzione dell'opera per via ordinaria;

DATO ATTO che per l'esecuzione di detto intervento veniva utilizzato parte del finanziamento dell'opera in oggetto, pertanto l'importo dei lavori oggetto della progettazione passava da €. 4.450.000,00 inizialmente previsti ad €. 3.260.000,00;

CONSIDERATO che per effetto del ridimensionamento del progetto, dovuto a cause non prevedibili e legate a situazioni emergenziali, non compatibili con i tempi stabiliti per l'espletamento di un procedimento ordinario, l'importo di aggiudicazione della gara in oggetto veniva rideterminato e stabilito in complessivi **€. 228.018,01 (dico euro duecentoventottomiladiciotto/01)** oltre IVA e cassa;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 231 del 10 dicembre 2020, sottoscritto digitalmente dalle parti;

TUTTO QUANTO PREMESSO

VISTA la nota PEC in data 15 aprile 2021, acquisita al protocollo commissariale n. 954 in data 198 aprile 2021, con la quale la capogruppo mandataria della RTP, affidataria dei servizi tecnici di progettazione, Ing. Maurizio De Vincenzi, ha trasmesso il programma delle indagini geologiche e geotecniche da eseguire, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

VISTO il piano delle indagini geologiche, geomeccaniche e geofisiche, presentato dalla RTP affidataria della progettazione, composto dai seguenti elaborati:



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

1. Elenco elaborati
2. Relazione Tecnica
3. Planimetria ubicazione indagini
4. Planimetria viabilità e piste di accesso
5. Planimetria catastale con ubicazione delle indagini geologiche e geofisiche
6. Scheda riepilogativa delle indagini e delle prove di laboratorio
7. Elenco prezzi unitari
8. Computo metrico estimativo
9. Capitolato speciale di appalto

VISTO in particolare il Computo metrico estimativo che assomma ad €. 149.549,67 di cui €. 5.057,23 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO che l'importo soggetto a ribasso, pari ad €. 144.492,44, è così ripartito:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Piste e tronchi di collegamento delle aree di indagine | €. 13.295,93 |
| 2. Indagini geologiche e geotecniche | €. 105.648,02 |
| 3. Indagini geofisiche | €. 25.548,49 |

VISTO il Capitolato Speciale di Appalto ed in particolare l'art. 1.2 "forma dell'appalto" che indica la modalità a misura con il criterio dell'offerta ad unico ribasso;

CONSIDERATO che le opere rientrano complessivamente nella categoria di opere specializzate "OS 20-B Indagini geognostiche" per complessivi €. 149.549,67 di cui €. 5.057,23 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

DATAO ATTO che le lavorazioni previste nel presente programma delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche consistono nella esecuzione di:

- n. 5 sondaggi a rotazione e carotaggio continuo per un totale di circa 220 ml con fornitura e installazione di celle piezometriche a funzionamento elettropneumatico e pozzetti di protezione per rilievo della falda in corso di perforazione;
- n. 4 sondaggi a rotazione e carotaggio continuo per un totale di circa 150 ml con dotazione di strumentazione di precisione per misura inclinometrica;
- n. 3 sondaggi a rotazione e carotaggio continuo per un totale di circa 150 ml con dotazione di strumentazione di precisione per misura inclinometrica e con posa in opera di tubo di rivestimento per n. 3 prove Down-hole e relativa cementazione;
- n. 9 di prove penetrometriche con penetrometro dinamico (S.P.T.);
- n. 4 di prove pressiometriche con pressimetro tipo Menard (P.M.T.);
- n. 7 prospezioni geoelettriche tomografiche;
- n. 10 prelievi di campioni indisturbati;
- prove di laboratorio;
- compilazione dei moduli stratigrafici per sondaggi geognostici;
- restituzione dei risultati delle prove eseguite.

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento, post gara affidamento dei servizi tecnici, risulta essere il seguente:



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 3.180.000,00
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 3.180.000,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 80.000,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 3.260.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 72.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 17.000,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 163.000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 45.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 5.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 5.000,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 149.549,67
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori e assistenza ai collaudi	€ 228.018,01
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 52.160,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, conferenza di servizi (1,5% importo intervento)	€ 75.000,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 12.000,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 46.478,03
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 113.581,31
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 676.787,02
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 717.200,00
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 21.780,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 17.232,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 1.740.000,00
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 5.000.000,00
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 5.000.000,00
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTA** la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 – che nello specifico ha modificato le soglie e le relative procedure di affidamento dei servizi tecnici e di ingegneria, nello specifico il comma 2 lettera b) dell'art. 36 (contratti sotto soglia di cui all'art. 35);
- CONSIDERATO** che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, ha disposto tra l'altro che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; ...”, e che per le procedure di affidamento diretto ha disposto altresì che “l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, ...”;
- RITENUTO** di dover applicare alla presente procedura le novità normative introdotte dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ATTESO** che la doverosità della suddivisione dell'appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese non può andare a discapito dell'economia gestionale della commessa pubblica;
- VISTO** il Regolamento recante “Criteri e Norme per la selezione degli operatori economici nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell'ANAC n. 1, approvato con Decreto Commissariale n. 57 del 10 settembre 2018,
- RITENUTO** dover individuare gli operatori economici, abilitati e non sospesi al su richiamato Elenco alla data di approvazione del presente Decreto Commissariale, per i lavori da affidare mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera a);
- VISTA** la documentazione di gara, predisposta dal RUP e dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai servizi da affidare ai sensi del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera a):
0. Elaborati piano delle indagini;
 1. Richiesta di preventivo
 2. Schema di domanda di partecipazione
 3. Modello D.G.U.E.;
 4. Schema di offerta economica per l'affidamento diretto;
 5. Schema di Contratto;
- RITENUTO** dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI RENDERE NULLE** le parti del Decreto Commissariale n. 19 del 18 aprile 2018, in contrasto con il presente provvedimento;
- 3. DI APPROVARE** il quadro economico aggiornato dell'intervento in oggetto, rimodulato dal RUP, nelle premesse del presente provvedimento indicato;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- 4. DI PROCEDERE A CONTRARRE**, mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a), e dell'art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, dei: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOMECCANICHE E GEOFISICHE nell'ambito dell'intervento denominato: "Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio - Codice Rendis 17IR262/G1"- G53B16000020002, per l'importo complessivo pari ad € 149.549,67 di cui € 5.057,23 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta;
- 5. DI APPROVARE** i documenti di gara, predisposti dal RUP e dalla Struttura Commissariale, per i servizi da affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e b) del Codice, come in premessa elencati;
- 6. DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€ 182.450,59** IVA compresa come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- 7. DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e, ove necessario con l'ausilio di idonea struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei servizi e dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula delle relative Convenzioni e dei Contratti;
- 8. DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;
- 9. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 10. DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 28 aprile 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(F.to Dott. Domenico TRIPALDI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.