



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 116 del 3 maggio 2021

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1.
"interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere
CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018

Intervento denominato: "Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano
e aera Melara" nel Comune di Lauria (PZ) - Codice ReNDiS 17IR016/G1 - CUP:
G93B16000000002"

**DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE,
GEOMECCANICHE E GEOFISICHE.**

**APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO, IMPEGNO DELLA
SPESA OCCORRENTE**

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della
Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del
Presidente della Giunta Regionale;

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di
Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata,
ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio
Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di
Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale
e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";

CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il*



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";

VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 recante: "Incarico di Soggetto Attuatore Delegato" con il quale il Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116 dell'11 agosto 2014 ha nominato il Dott. Domenico Tripaldi – Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, quale Soggetto Attuatore Delegato per il sollecito espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO che tra gli interventi del Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018 è ricompreso anche l'intervento oggetto della presente Convenzione di Avvalimento riportato di seguito:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR016/G1	LAURIA	Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano e aera Melara	G93B16000000002	€. 6.200.000,00

VISTA la nota commissariale prot. 20170000479 del 21 dicembre 2017 di nomina del RUP dell'intervento denominato "Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano e aera Melara" nel Comune di Lauria (PZ) - Codice ReNDiS 17IR016/G1 - CUP: G93B16000000002", ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella persona dell'ing. Guido LOPERTE, funzionario dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata (indirizzo email guido.loperite@regione.basilicata.it);

VISTO il Decreto Commissariale n. 28 del 22 maggio 2018;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Appalti di Servizi e Forniture" n. 20AC.2018/D.00079 del 26 maggio 2018 è stata indetta la gara di cui all'oggetto, mediante procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Appalti di Servizi e Forniture" n.20AC.2019/D.00096 del 28 maggio 2019 con la quale si disponeva l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, alla RTP per un importo pari ad €. 255.100,50 (dico euro duecentocinquantaquemilacento/50) oltre IVA e cassa se dovute;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 233 del 15 dicembre 2020, sottoscritto digitalmente dalle parti;

TUTTO QUANTO PREMESSO

VISTA la nota PEC in data 3 aprile 2021 della RTP SIGECO ENGINEERING S.r.l con sede in Via Gaspare Spontini n. 5 20131, Milano (MI) C.F. 02885160784– P.IVA n. 02885160784, acquisita al protocollo commissariale n. 874 in data 7 aprile 2021, di trasmissione del Piano delle indagini, necessario per la corretta progettazione dei lavori in oggetto indicati;

VISTO il piano delle indagini geologiche, geomeccaniche e geofisiche, presentato dalla RTP affidataria della progettazione, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Elaborato grafico
3. Computo metrico estimativo

VISTO in particolare il Computo metrico estimativo che assomma ad **€. 39.819,50** per lavori soggetti a ribasso d'asta;

CONSIDERATO che le opere rientrano complessivamente nella categoria di opere specializzate "OS 20-B Indagini geognostiche" per complessivi €. 39.819,50 soggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO che le lavorazioni previste nel presente programma delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche consistono nella esecuzione di:

n. 6 sondaggi a carotaggio continuo, ubicati in modo da ricostruire le stratigrafie caratterizzanti il versante in frana;

n. 4 sondaggi saranno attrezzati con tubi inclinometrici per la valutazione della profondità e dell'entità degli scorrimenti, al fine di poter definire e ricostruire la geometria, le cinematiche e lo stato di attività dei movimenti;

n. 2 sondaggi saranno altresì attrezzati con piezometri a tubo aperto in modo da poter rilevare profondità e oscillazioni della superficie di falda e oltre che per poter eseguire specifiche prove di permeabilità in foro (ASTM D2434);

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento, post gara affidamento dei servizi tecnici, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
(ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 4.223.782,16
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 4.223.782,16
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 84.000,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 4.307.782,16
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 0,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.000,00
3	Imprevisti (nota 2)	€ 200.000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 20.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)	€ 5.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 2.500,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 39.819,50
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 255.100,50
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 68.924,51
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 93.000,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 25.000,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 50.000,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 117.005,79
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 648.850,31
9	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 947.712,08
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 46.530,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€ 17.625,46
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 1.892.217,84
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 6.200.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 6.200.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 – che nello specifico ha modificato le soglie e le relative procedure di affidamento dei servizi tecnici e di ingegneria, nello specifico il comma 2 lettera b) dell'art. 36 (contratti sotto soglia di cui all'art. 35);

CONSIDERATO che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, ha disposto tra l'altro che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; ...”, e che per le procedure di affidamento diretto ha disposto altresì che “l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, ...”;

RITENUTO di dover applicare alla presente procedura le novità normative introdotte dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, con particolare riferimento al disposto di cui all’art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che la doverosità della suddivisione dell’appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese non può andare a discapito dell’economia gestionale della commessa pubblica;

VISTO il Regolamento recante “Criteri e Norme per la selezione degli operatori economici nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell’ANAC n. 1, approvato con Decreto Commissariale n. 57 del 10 settembre 2018,

RITENUTO dover individuare gli operatori economici, abilitati e non sospesi al su richiamato Elenco alla data di approvazione del presente Decreto Commissariale, per i lavori da affidare mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera a);

VISTA la documentazione di gara, predisposta dal RUP e dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai servizi da affidare ai sensi del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera a):

0. Elaborati piano delle indagini;
1. Richiesta di preventivo
2. Schema di domanda di partecipazione
3. Modello D.G.U.E.;
4. Schema di offerta economica per l’affidamento diretto;
5. Schema di Contratto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI RENDERE NULLE** le parti del Decreto Commissariale n. 28 del 22 maggio 2018, in contrasto con il presente provvedimento;
3. **DI APPROVARE** il quadro economico aggiornato dell’intervento in oggetto, rimodulato dal RUP, nelle premesse del presente provvedimento indicato;
4. **DI PROCEDERE A CONTRARRE**, mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a), e dell’art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, dei: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOMECCANICHE E GEOFISICHE nell’ambito dell’intervento denominato: “Macroarea



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano e aera Melara" nel Comune di Lauria (PZ) - Codice ReNDiS 17IR016/G1 - CUP: G93B16000000002, per l'importo complessivo pari ad €. **39.819,50** soggetti al ribasso d'asta;

5. **DI APPROVARE** i documenti di gara, predisposti dal RUP e dalla Struttura Commissariale, per i servizi da affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e b) del Codice, come in premessa elencati;
6. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €.
- 48.579,79** IVA compresa come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
7. **DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e, ove necessario con l'ausilio di idonea struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei servizi e dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula delle relative Convenzioni e dei Contratti;
8. **DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 3 maggio 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(F.to Dott. Domenico TRIPALDI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.