



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 173 del 30 giugno 2021

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Difesa del suolo". IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019

Intervento denominato: "LAVORI DI BONIFICA DELLE ZONE A RISCHIO R4 NEL CENTRO ABITATO DI ABRIOLA. Codice ReNDIS 17IR084/G1 - CUP: D46J15000340005

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.lgs. 50/2016 E S.M.I.

IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO l'art.5 del citato Accordo di Programma che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari Delegati di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, i quali attuano gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO il successivo 1° Atto integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011;
- VISTO il successivo 2° Atto integrativo sottoscritto in data 14 luglio 2014;
- VISTO il successivo 3° Atto integrativo sottoscritto in data 5 dicembre 2016;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTO in particolare l'art. 7 comma 2, del decreto-legge sopra richiamato che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal presidente della regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 91/20014;
- VISTI in particolare l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di "estrema urgenza" gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-octies, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- VISTA la D.G.R. n. 43 del 19 gennaio 2016;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. – "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTO il successivo 4° Atto integrativo sottoscritto in data 19 giugno 2019 ed il relativo Decreto approvativo della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM, in data 1° luglio 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 25 luglio 2019, Reg. n. 1 - Foglio 2868;
- CONSIDERATO che l'intervento in specie è ricompreso tra quelli finanziati con le economie, residue indicate nell'Atto integrativo di cui sopra, di cui alla Tabella allegata "Interventi finanziati con economie residue e nuovo cofinanziamento regionale";
- VISTA la nota commissariale prot. 20170000507 del 28 dicembre 2017 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'ing. Domenico Berterame – funzionario della Regione Basilicata;
- VISTO Il progetto esecutivo dell'intervento, approvato con Decreto Commissariale n.140 del 13/10/2020, il cui Q.E. viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
(ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
A.1.1	a misura	960.000,00
A.1.2	a corpo	0,00
A.1.3	in economia previsti in appalto	0,00
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	34.000,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TOTALE LAVORI		994.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€
B.1	Imprevisti	14.616,00
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	37.000,00
B.3	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
B.3.1	Monitoraggi e rilievi topografici e strumentali	0,00
B.3.2	Accertamenti ed indagini geognostiche e geotecniche	37.400,00
B.3.4	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B.4	PROCEDURA ESPROPRIATIVA	
B.4.1	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	3.243,64
B.5	SPESE GENERALI	
B.5.1	Spese generali di funzionamento della struttura commissariale (1,5% della risorsa finanziaria)	20.126,50
B.5.2	Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06	0,00
B.5.3	Supporto al RUP, verifica esterna e validazione	0,00
B.5.4	Spese per Conferenza di servizio	0,00
B.5.5	Commissione giudicatrice (si veda il Decreto MIT 12/02/2018)	0,00
B.5.6	Pubblicità e opere artistiche	0,00
B.6	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ex art. 113 del D.lgs. 50/2016	
B.6.1	Fondo progettazione (art. 113 c. 3) max 1,5% di A (quota 80%)	15.904,00
B.6.2	Fondo innovazione e sviluppo tecnologico (art. 113 c. 4) max 2% di A (quota 20%)	3.976,00
B.7	SPESE TECNICHE (calcolate in base al D.M. 17/06/2016)	
B.7.1	Attività preliminari alla progettazione (indagini etc..)	0,00
B.7.2	Progettazione preliminare	0,00
B.7.3	Progettazione definitiva	0,00
B.7.4	Progettazione esecutiva (compreso relazione geologica e sicurezza in fase di progettazione)	25.393,76
B.7.5	Relazione geologica e geotecnica	0,00
B.7.6	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP)	0,00
B.7.7	Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità a misura	13.829,87
B.7.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	16.922,94
B.8	COLLAUDI	
B.8.1	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A.	3.000,00
B.8.2	Collaudo tecnico amministrativo	0,00
B.8.3	Collaudo statico	13.000,00
B.8.4	Altri collaudi specialistici	4.200,00
B.9	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
B.9.1	IVA sui lavori (10 % di A)	99.400,00
B.9.2	IVA su Imprevisti e lavori in economia (22% sulle voci B.1 e B.2 ove prevista)	11.355,52



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

B.9.2	IVA sui rilievi, accertamenti ed indagini (22% sulle voci B.3 ove prevista)	8.228,00
B.9.3	IVA sulle Spese generali (22% sulle voci B.5 ove prevista)	0,00
B.9.4	IVA sulle Spese Tecniche (22% sulle voci B.7)	12.960,73
B.9.5	IVA sui collaudi (22% sulle voci B.8)	4.444,00
B.9.6	Altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr. ANAC, altre)	2.765,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		347.766,81
TOTALE GENERALE (A+B)		1.341.766,81

- VISTO Decreto commissariale n.160 del 4 novembre 2020 con il quale sono stati aggiudicati i lavori previsti in progetto alla RTI: Vivai Barretta Garden s.r.l. (mandataria) ed Urania srl (mandante) con sede a Melito di Napoli (NA) per l'importo di € 679.955,20 oltre IVA;
- DATO ATTO che il progetto appaltato prevede l'esecuzione di interventi strutturali per i quali occorre affidare l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera e finale ai sensi delle NCT 2018;
- VISTO il prospetto di calcolo dei corrispettivi (Allegato 1) per l'affidamento delle prestazioni di cui trattasi, redatto dal RUP ai sensi del D.M. 17/06/2016, dal quale risulta che l'importo delle prestazioni da porre a base di gara è pari ad **€ 15.246,67 oltre cassa ed IVA**;
- RITENUTO dover procedere all'affidamento dell'incarico mediante affidamento diretto, per quanto disposto dall'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- VISTO lo schema di convenzione di incarico redatto dal RUP (allegato 2);
- VISTO l'art. 24 del D.lgs. 50/2016 (Progettazione interna e esterna alle Amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici);
- RITENUTO di non poter provvedere all'affidamento a personale interno all'Amministrazione del servizio in oggetto in quanto non sono presenti professionalità ed attrezzature adeguate alle prestazioni da affidare, come accertato dal RUP;
- VISTO l'art. 46 del D.lgs. 50/2016 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria);
- VISTE le Linee guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", da ultimo aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10 luglio 2019;
- VISTE le Linee guida dell'ANAC n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", in ultimo aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- VISTO il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n.263 del 2 dicembre 2016;
- DATO ATTO che l'importo complessivo per l'affidamento dell'incarico trova copertura nell'apposita voce B.8.3 – collaudo statico e nelle corrispondenti voci relative all'IVA ed alla cassa, tra le somme a disposizione del Q.E. di progetto, che viene qui aggiornato anche a seguito dell'affidamento dei lavori;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- 2. DI APPROVARE** la documentazione relativa all'affidamento delle prestazioni tecniche di "collaudatore statico in c.o. e finale" dell'opera in oggetto, trasmessa dal RUP e che qui si allega, distinta in:
- Determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Allegato 1);
 - Schema di convenzione di incarico (Allegato 2);
- 3. DI PROCEDERE A CONTRARRE** per l'affidamento del servizio di "Collaudo statico in corso d'opera e finale ai sensi delle NCT 2018" relativo ai lavori in oggetto, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo;
- 4. DI PROCEDERE** alla individuazione dell'operatore economico specializzato nel settore a cui affidare l'incarico, mediante la piattaforma telematica dedicata alle procedure negoziate e predisposta dalla Struttura Commissariale, sulla base dell'elenco consolidato alla data odierna;
- 5. DI IMPUTARE** la spesa massima prevista in **€ 19.344,97** di cui € 15.246,67 per compensi ed € 4.098,30 per Cassa ed IVA, per l'incarico di Collaudo in corso d'opera e finale dell'opera in oggetto, sulla Contabilità Speciale n.5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- 6. DI AGGIORNARE**, per quanto in premessa, il Q.E. di progetto che viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
(ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
A.1.1	a misura <i>(al netto del ribasso d'asta del 32,713%)</i>	645.955,20
A.1.2	a corpo	0,00
A.1.3	in economia previsti in appalto	0,00
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	34.000,00
TOTALE LAVORI		679.955,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€
B.1	Imprevisti <i>(comprese le economie derivanti dal ribasso sui lavori)</i>	295.000,00
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	37.000,00
B.3	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
B.3.1	Monitoraggi e rilievi topografici e strumentali	0,00
B.3.2	Accertamenti ed indagini geognostiche e geotecniche	37.400,00
B.3.4	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B.4	PROCEDURA ESPROPRIATIVA	
B.4.1	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	3.316,34
B.5	SPESE GENERALI	
B.5.1	Spese generali di funzionamento della struttura commissariale (1,5% della risorsa finanziaria)	20.126,50
B.5.2	Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06	0,00
B.5.3	Supporto al RUP, verifica esterna e validazione	0,00
B.5.4	Spese per Conferenza di servizio	0,00
B.5.5	Commissione giudicatrice (si veda il Decreto MIT 12/02/2018)	0,00
B.5.6	Pubblicità e opere artistiche	0,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

B.6	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ex art. 113 del D.lgs. 50/2016	
B.6.1	Fondo progettazione (art. 113 c. 3) max 1,5% di A (quota 80%)	15.904,00
B.6.2	Fondo innovazione e sviluppo tecnologico (art. 113 c. 4) max 2% di A (quota 20%)	3.976,00
B.7	SPESE TECNICHE (calcolate in base al D.M. 17/06/2016)	
B.7.1	Attività preliminari alla progettazione (indagini etc..)	0,00
B.7.2	Progettazione preliminare	0,00
B.7.3	Progettazione definitiva	0,00
B.7.4	Progettazione esecutiva (compreso relazione geologica e sicurezza in fase di progettazione)	25.393,76
B.7.5	Relazione geologica e geotecnica	0,00
B.7.6	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP)	0,00
B.7.7	Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità a misura	13.829,87
B.7.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	16.922,94
B.8	COLLAUDI	
B.8.1	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A.	3.000,00
B.8.2	Collaudo tecnico amministrativo	0,00
B.8.3	Collaudo statico	15.246,67
B.8.4	Altri collaudi specialistici	4.200,00
B.9	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
B.9.1	IVA sui lavori (10 % di A)	67.995,52
B.9.2	IVA su Imprevisti e lavori in economia (22% sulle voci B.1 e B.2 ove prevista)	73.040,00
B.9.2	IVA sui rilievi, accertamenti ed indagini (22% sulle voci B.3 ove prevista)	8.228,00
B.9.3	IVA sulle Spese generali (22% sulle voci B.5 ove prevista)	0,00
B.9.4	IVA sulle Spese Tecniche (22% sulle voci B.7)	13.063,01
B.9.5	IVA sui collaudi (22% sulle voci B.8)	4.938,27
B.9.6	Altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr. ANAC, altre)	3.230,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		661.811,61
TOTALE GENERALE (A+B)		1.341.766,81

7. **DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'opera è avvenuto con i fondi relativi al IV Atto Integrativo sottoscritto in data 19 giugno 2019 dell'A.d.P. del 2010 nelle premesse citate, approvato con Decreto Direttoriale STA – Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 266/STA del 1° luglio 2019, registrato alla corte dei conti al n. 1-2868 in data 25 luglio 2019;
8. **DI DEMANDARE** alla Struttura di Staff del Commissario la procedura per l'individuazione del tecnico affidatario dell'incarico;
9. **DI DEMANDARE** al RUP incaricato, la generazione del CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Domenico Berterame ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 30 giugno 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO E

dott. Domenico Tripaldi



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.