



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA
REGIONE BASILICATA

E

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN SEVERINO LUCANO (PZ)

- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- CONSIDERATO** che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“... a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- CONSIDERATO** che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati,



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 recante: "Incarico di Soggetto Attuatore Delegato" con il quale il Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116 dell'11 agosto 2014 ha nominato il Dott. Domenico Tripaldi, Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, quale Soggetto Attuatore Delegato per il sollecito espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO altresì che, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 4 del decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, il Soggetto Attuatore Delegato può avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e degli Enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'Amministrazione regionale, delle Province e dei Comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi di bonifica, delle università, delle aziende pubbliche di servizi; in particolare può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del Soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO inoltre, che il Soggetto Attuatore Delegato può sottoscrivere opportune convenzioni/protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni, al fine di utilizzare funzionari tecnici ed amministrativi delle stesse Amministrazioni per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma, ai sensi del



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

D.P.C.M. 20 luglio 2011 e dell'art. 10 comma 4 legge n.116/2014 e della legge 164/2014 sopra richiamate;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” (di seguito Patto Basilicata);

VISTA la D.G.R. n. 139 del 20 febbraio 2018 con la quale, a seguito di parere favorevole da parte della Cabina Unitaria della Programmazione del 15 febbraio 2018, state approvate N. 12 schede intervento del settore prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “13. Dissesto Idrogeologico”;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 7 agosto 2019 con la quale, a seguito di parere favorevole da parte della Cabina Unitaria della Programmazione del 1 agosto 2019, per il settore prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “13. Dissesto Idrogeologico”; sono state approvate N. 31 schede intervento e sono state annullate N. 3 schede intervento approvate con la sopra richiamata D.G.R. n. 139/2018;

PRESO ATTO che per effetto delle suddette DD.G.R. n. 139 del 20 febbraio 2018 e n. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico”, sono stati attivati n. 40 interventi per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41 che rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020 regionale, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016;

CONSIDERATO che tra i sopracitati n. 40 interventi del Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico” finanziati con risorse FSC 2014/2020 regionale è ricompreso anche l'intervento oggetto del presente Protocollo d'Intesa riportato di seguito:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR068/G1	SAN SEVERINO LUCANO	<i>Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana</i>	G93B16000030002	€. 1.970.000,00

- RICHIAMATO** l'art. 10 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 a norma del quale il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per tramite del Soggetto Attuatore Delegato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, è responsabile dell'attuazione degli interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati a valere su risorse FSC;
- CONSIDERATO** che, pertanto, il Commissario Straordinario Delegato è Soggetto Attuatore degli interventi di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014-2020 afferenti al Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico”;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019 che dispone modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- VISTA** la D.G.R. n. 1028 del 11/10/2018, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del rapporto definitivo della verifica preliminare di adeguatezza del Si.Ge.Co. del Patto Basilicata 2014-2020, formulato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale – NUVEC, ed ha riapprovato il Si.Ge.Co. FSC Basilicata 2014/2020 e del Manuale delle Procedure Operative di cui alla D.G.R. n.466 del 26/05/2017;
- CONSIDERATO** che la Struttura di Staff ha aggiornato le schede istruttorie sulla piattaforma ReNDiS, relativamente ai 40 interventi afferenti al FSC 2014 – 2020 regionale di cui alla D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018 e alla D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, inserendo, per ciascuno di essi, il codice CUP e specificando le procedure di evidenza pubblica ovvero ristrette necessarie per l'affidamento dei lavori, in base agli artt. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 “Rischio Idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d’Italia – sede di Potenza;

CONSIDERATO che l’erogazione delle risorse finanziarie al Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico della Regione Basilicata, finanziate con D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, con approvazione delle relative schede allegate, avverrà per successive quote, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia e di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016, come modificata dalla Delibera CIPE n. 64/2019, a valere sul Capitolo U25390 Missione 9 Programma 1, e trasferite sulla contabilità speciale 5594 Dissesto Idrogeologico, tenuta presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale, Sezione di Potenza;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

CONSIDERATO che tra gli interventi a valere sulle risorse FSC 2014/2020 regionali di cui al Patto Basilicata è inserito l’intervento denominato: “*Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana*” nel Comune di San Severino Lucano (PZ) – Codice ReNDIs 17IR068/G1 – CUP: G93B16000030002, importo intervento **€. 1.970.000,00**;

CONSIDERATO che il progetto di livello definitivo/esecutivo di che trattasi è stato redatto a cura dell’Amministrazione comunale di San Severino Lucano (PZ) è costituito dai seguenti elaborati:

A.1_Relazione Generale e quadro Economico

A.2_Relazione Idraulica

A.3_Relazione Paesaggistica Ambientale

A.4_RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

E.1_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.1a_COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

E.2_ELENCO PREZZI UNITARI

E.3_ANALISI DEI PREZZI



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

E.4_INCIDENZA MANODOPERA

E.5_PSC (Analisi dei rischi, costi sicurezza, gant)

E.6_FASCICOLO DELL'OPERA

E.7_Relazione sul Cronoprogramma Lavori

E.8 Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto

G.1_ INQUADRAMENTO TERRITORIALE

G.2_ STATO DEI LUOGHI CON INDICAZIONE FOTOGRAFICA

G.3_INQUADRAMENTO CATASTALE, AREE DI INTERVENTO

G.4_ PROGETTO, INDICAZIONE INTERVENTI

G.5_PROFILI ALTIMETRICI DELL'ALVEO DEL FOSSO PRINCIPALE

G.6_ PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI

S 1_REL CALCOLO

S 1.2_REL DI SINTESI

S 2_FASCICOLO DI CALCOLO

S 3_RELAZIONE GEOTECNICA

S 4_RELAZIONE SUI MATERIALI

S 5_ELAB GRAFICI

S 6_PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

CONSIDERATO che agli atti non risultano relazioni di verifica preliminare né atti di Validazione da parte dell'Amministrazione Comunale di San Severino Lucano. Sarà compito del RUP incaricato verificare l'esistenza di tali atti, in considerazione del fatto che nel maggio 2017 il progetto è stato utilizzato dallo stesso comune per indire la Conferenza Simultanea Sincrona, ai sensi dell'art. 14, c. 2 e art. 14ter della L. 241/1990, come accertato dalla documentazione trasmessa alla Regione Basilicata – Ufficio Difesa del Suolo;

CONSIDERATO il progetto definitivo/esecutivo di che trattasi, dell'importo complessivo pari ad **€. 1.970.000,00**, è stato finanziato e mediante fondi ReNDIs – FSC 2014/2020;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

- CONSIDERATO** che con nota prot. 50 del 22 gennaio 2018 il Commissario ha nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dell'intervento l'Ing. Giacobbe BRACCIO in servizio presso l'ENEA – Trisaia di Rotondella (MT);
- VISTA** la nota del Comune di San Severino Lucano (PZ) del 26 giugno 2020 prot. 3847/2020, acquisita al protocollo commissariale n. 937 in pari data, per mezzo della quale il Sindaco – Dott. Francesco Fiore – ha designato quale RUP l'Ing. Saverio CIANCIO, già Responsabile dell'Area Tecnica comunale, in sostituzione dell'Ing. Giacobbe BRACCIO già nominato con nota commissariale prot. 101 del 5 febbraio 2018;
- CONSIDERATO** che il Soggetto Attuatore ora delegato, con successivo suo atto, potrà confermare l'attuale RUP ovvero sostituirlo con personale interno dell'Amministrazione;
- CONSIDERATO** che l'intervento mira alla sistemazione, difesa idraulica, e riqualificazione ambientale del corso d'acqua dell'alta valle del Frido. L'area oggetto di intervento ricade nel territorio di San Severino Lucano (PZ) dal lato destro del letto del fiume Frido mentre lungo il lato sinistro ricade (lato meno ripido con meno problematiche) nel territorio del comune di Viggianello (PZ), all'interno quindi del Parco Nazionale del Pollino;
- CONSIDERATO** altresì che l'intervento riguarda essenzialmente la sistemazione di un tratto d'alveo nella sua parte più a monte e soprattutto di alcuni fossi tributari sul versante destro che in esso convergono. La presenza degli affluenti, dei fossi e del vasto bacino imbrifero, quest'ultimo fortemente condizionato dal mutamento climatico degli ultimi decenni, hanno inciso sull'aumento di portata del Frido che necessita di interventi di stabilizzazione, regolamentazione e controllo delle acque e sponde, in modo tale da ridurre le situazioni di rischio idrogeologico, da proteggere sia le infrastrutture prossime all'alveo fluviale ma soprattutto i centri rurali che intorno o a monte ad esso nascono.
- CONSIDERATO** che già in passato l'Amministrazione Comunale si è interessata allo studio delle fenomenologie in atto su tale zona, predisponendo una serie di campagne geologiche e geognostiche, mirate alla definizione del rischio da dissesto su tali



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

aree e all'individuazione degli interventi ottimali per la minimizzazione dello stesso;

RITENUTO necessario, in ragione del tempo intercorso e della natura del dissesto, dover provvedere dapprima all'aggiornamento del progetto agli atti ReNDIs, redatto a cura dell'Amministrazione comunale di San Severino Lucano (PZ), ed alla esecuzione dei lavori, demandandone l'attuazione diretta alla stessa Amministrazione;

VISTO il Disciplinare delle Procedure di Finanziamento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 24AA.2020/D.00017 del 24/1/2020, che ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti amministrativi, contabili, finanziari e procedurali tra l'Amministrazione Regionale, in qualità di ente erogatore di pubblico finanziamento, ed il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico della Regione Basilicata, in qualità di **soggetto beneficiario (SB) del pubblico finanziamento, e di soggetto attuatore (SA) responsabile della realizzazione degli interventi** di cui al FSC 2014 – 2020;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale del Dipartimento Programmazione e Finanze, che sovrintende all'attuazione degli interventi previsti nel Patto; tale Ufficio è Autorità di Gestione del FSC 2014/2020 per la Regione Basilicata;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) del settore prioritario è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, il quale è incaricato di porre in essere gli adempimenti e le procedure per la corretta attuazione degli interventi di propria competenza;

CONSIDERATO che allo stato il Soggetto Beneficiario/Attuatore (SB/SA) del pubblico finanziamento è il Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, ovvero il Soggetto Attuatore Delegato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 91/2014;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

- RITENUTO che il Commissario Straordinario, conservando il ruolo di Soggetto Beneficiario dell'intervento, possa demandare l'attuazione dell'intervento in specie all'Amministrazione comunale di San Severino Lucano (PZ) nella persona del Sindaco pro-tempore;
- VISTA la comunicazione del Sindaco di San Severino Lucano (PZ) – Dott. Francesco FIORE in data 8 ottobre 2020 – prot. 6184, acquisita al protocollo commissariale n. 1504 in data 9 ottobre 2020, con la quale lo stesso si rende disponibile ad una attuazione diretta dell'intervento da parte dell'Amministrazione comunale;
- VISTA la Delibera di Giunta Municipale di San Severino Lucano (PZ) n. 93 del 16 ottobre 2020 recante: “Approvazione dello schema del protocollo e quadro economico dell'intervento”, dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sull'Albo dell'Amministrazione comunale in data 19 ottobre 2020;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 146 del 21 ottobre 2020 di approvazione del presente Schema di protocollo di intesa;

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2020, nel mese di novembre, il giorno tre,

TRA

Il Soggetto Attuatore Delegato, di seguito “Commissario”, nella persona del Dott. Domenico Tripaldi – C.F. TRP DNC 67B07 G942E - nominato con Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 per l'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata e successivi Atti integrativi nonché per l'attuazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico comunque demandati all'attuazione diretta da parte del Commissario;

E



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

L'Amministrazione Comune di San Severino Lucano – provincia di Potenza – di seguito “Comune” – Cod. Fisc: 82001390762 - Via San Vincenzo, 69 - rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Francesco FIORE, comune.sanseverinolucano.pz@pec.it - domiciliato per la carica presso la casa comunale, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2

Il Commissario, conservando il ruolo di “**Soggetto Beneficiario (SB)**”, demanda l'attuazione dell'intervento denominato: “*Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana*” nel Comune di San Severino Lucano (PZ) – Codice ReNDIs 17IR068/G1 – CUP: G93B16000030002, importo intervento €. **1.970.000,00**, al Comune di San Severino Lucano (PZ) che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere il compito di “**Soggetto Attuatore (SA)**” così come individuato all'art. 3 nonché ad assumere gli obblighi in capo al SA di cui al punto 2 dell'art. 5 del Disciplinare delle Procedure di Finanziamento richiamato nelle premesse, e che qui si intendono integralmente riportati;

Articolo 3

In particolare il Comune, in qualità di Soggetto Attuatore (SA) dovrà:

- a) confermare la nomina del RUP attualmente in carica ovvero designare altro nominativo in sostituzione, curandone il passaggio di consegne entro 7 giorni dalla firma del presente protocollo di intesa anche per la cura degli atti di cui al successivo punto k);
- b) trasmettere al Commissario l'atto di approvazione del progetto esecutivo da porre a base di gara;
- c) trasmettere al Commissario la documentazione, con i relativi provvedimenti di proposta di approvazione, necessari per la rendicontazione delle spese eseguite;
- d) rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale, della delega all'attuazione diretta e l'attivazione delle procedure di recupero delle somme;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

- e) rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento regionale di assegnazione del finanziamento e negli altri documenti regionali che disciplinano l'attuazione del FSC;
- f) garantire il supporto al Commissario per le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale sull'applicativo di monitoraggio in uso per il FSC 2014/2020 (sistema SGP);
- g) garantire le norme contabili nazionali;
- h) assicurare la tenuta della documentazione e la conservazione del fascicolo di progetto (elettronico e/o cartaceo) presso la propria struttura;
- i) elaborare, su richiesta del Commissario o nel corso di procedimenti di verifica da parte del RUA, una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
- j) comunicare tempestivamente al Commissario l'insorgere di qualsiasi controversia azionata o preannunciata relativa all'operazione e di ogni circostanza o impedimento giuridico e/o fattuale che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla stabilità e/o entità del finanziamento concesso;
- k) trasmettere al Commissario l'elenco dei "Responsabili di Intervento (RI)" che, ai fini dell'attuazione dell'intervento, assumono tutti gli obblighi e gli impegni del "Responsabile unico del procedimento"(RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l) rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i fornitori e, in particolare, proporre la liquidazione dei pagamenti entro i termini previsti nel contratto;
- m) proporre al Commissario eventuali varianti in corso d'opera nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e del Manuale delle procedure operative per il sistema di gestione e controllo Si.Ge.Co. della Regione



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

Basilicata e comunque nel limite massimo del finanziamento assentito per ciascun intervento;

- n) garantire il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina del FSC sopra richiamato;

Articolo 4

Il Comune di San Severino Lucano (PZ) dovrà attuare l'intervento in premessa richiamato secondo l'allegato Quadro Economico, redatto secondo il format previsto dal Si.Ge.Co. FSC e dal Disciplinare approvato con determinazione dirigenziale 24AA.2020/D.00017 del 24/1/2020, che qui si intendono approvati dalle parti. Ogni variazione nonché assestamento che si rendessero indispensabili e derivanti dall'affidamento dei lavori ed utilizzo delle somme a disposizione, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Commissario, il quale esprimerà il proprio consenso/dissenso mediante atto formale (Decreto Commissariale);

Articolo 5

Ove necessitassero collaborazioni esterne specialistiche, potranno essere autorizzate dal Commissario su richiesta del Comune di San Severino Lucano (PZ) che dovrà certificare l'esistenza delle condizioni previste dal comma 6 dell'art.90 del Codice dei Contratti. Le attività per le quali è sottoscritto il presente protocollo sono tutte quelle necessarie per la progettazione e realizzazione delle opere sopra indicate;

Articolo 6

Il personale interno alla P.A. impegnato in attività di progettazione degli interventi previsti nel summenzionato protocollo, nonché impegnati eventualmente nell'Ufficio di Direzione dei lavori ovvero con incarico di RUP, beneficerà degli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, secondo la normativa vigente in materia di remunerazione di incarichi al personale del soggetto realizzatore dell'intervento; sarà comunque assicurato, al personale di supporto tecnico-amministrativo della Struttura di Staff del Commissario, la quota percentuale relativa alle attività effettivamente espletate, ripartite secondo il Regolamento di ripartizione del fondo progettazione approvato con Ordinanza Commissariale n. 3 del 13 luglio 2017;

Articolo 7



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

Tutte le attività di supporto saranno realizzate nel rispetto delle procedure definite nel Codice dei Contratti e relativo Regolamento di attuazione e saranno svolte presso gli Uffici del Comune di San Severino Lucano (PZ) e del Commissario Straordinario Delegato sito in Matera alla Via Annibale Maria di Francia, 40.

E' nominato, per il presente intervento, quale supporto al RUP, ai sensi dell'art. 31 comma 7 del D.lgs. 50/2016, il Capo Staff della Struttura Commissariale – Arch. Gaspare BUONSANTI – C.F. BNS GPR 66R30 F052W - che esplica anche la funzione di coordinamento della struttura stabile a supporto dei RUP per il Commissario, ai sensi del comma 9 del citato art. 31 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 8

Competono al Commissario in qualità di Soggetto Beneficiario (SB):

- l'avvio, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative in merito alla trasparenza, la conclusione e l'operatività, la conservazione dei documenti, la collaborazione in occasione di controlli e audit, la stabilità dell'operazione nel rispetto delle disposizioni regolamentari europee e nazionali e delle disposizioni dell'FSC 2014/2020;
- la trasmissione al RUA del presente Protocollo d'Intesa e dei susseguenti atti;
- la trasmissione al RUA della documentazione, con i relativi provvedimenti di approvazione, necessaria per la concessione del finanziamento;
- il rispetto degli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento regionale di assegnazione del finanziamento e negli altri documenti regionali che disciplinano l'attuazione del FSC;
- il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale sull'applicativo di monitoraggio in uso per l'FSC 2014/2020 (sistema SGP) con il supporto del/dei RUP individuati dal Soggetto Attuatore, Comune di San Severino Lucano (PZ)
- la tenuta della documentazione e la conservazione del fascicolo di progetto (elettronico e/o cartaceo) presso la propria struttura;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

- l'elaborazione, congiuntamente al Soggetto Attuatore e su richiesta del RUA o nel corso di procedimenti di verifica, di una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
- la comunicazione tempestiva al RUA di qualsiasi controversia azionata o preannunciata relativa all'operazione e di ogni circostanza o impedimento giuridico e/o fattuale che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla stabilità e/o entità del finanziamento concesso;
- la comunicazione tempestiva al RUA circa l'avvio di procedure giudiziarie e/o amministrative in corso con carattere sospensivo.
- la trasmissione al RUA dell'elenco dei "Responsabili di Intervento (RI)" che, ai fini dell'attuazione dell'intervento, assumono tutti gli obblighi e gli impegni del "Responsabile unico del procedimento"(RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la predisposizione del provvedimento di approvazione e di impegno delle relative risorse;
- la sottoscrizione, anche per delega al RUP, dei contratti con le imprese affidatarie;
- il pagamento dei SAL e degli altri atti ai quali è obbligato il Comune di San Severino Lucano (PZ) in qualità di Soggetto Attuatore qui delegato;
- il pagamento degli incentivi, secondo la proposta formulata dal RUP;
- l'autorizzazione per l'adozione degli atti giuridicamente vincolanti;
- la nomina di eventuali collaudatori, anche su proposta del Comune di San Severino Lucano (PZ);
- l'approvazione della contabilità finale e del collaudo, su proposta del RUP;
- il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del Soggetto Attuatore qui demandato, previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina del FSC.

Articolo 9



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

Tutte le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), salvo diversa scadenza sopraggiunta, **dovranno essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021**, come riportato all'art. 13 “Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) del Disciplinare di Finanziamento approvato con DD 24AA.2020/D.00017 del 24/01/2020 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata salvo proroghe esplicitamente concordate.

Articolo 10

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente protocollo, si fa riferimento al “Disciplinare delle Procedure di Finanziamento degli interventi” approvato con DD N. 24AA.2020/D.00017 del 24/01/2020 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, in particolare si intendono richiamati gli artt. 8 “Spese ammissibili”, art. 9 “Modalità di erogazione del finanziamento”, art. 10 “Monitoraggio”, art. 11 “Ritardi, inerzie ed inadempienze”, art. 12 “Sanzioni e revoca del finanziamento”, art. 13 “Obblighi giuridicamente vincolanti”, nonché a quanto previsto dal Si.Ge.Co FSC 2014/2020 approvato con D.G.R. n. 1028 del 11/10/2018 e dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;

Articolo 11

Si dà atto che il presente protocollo sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Potenza, 3 novembre 2020

Il Sindaco del Comune di San Severino Lucano

Dott. Francesco FIORE

Il Soggetto Attuatore Delegato

Dott. Domenico TRIPALDI

Allegato: Quadro Economico rimodulato FSC 2014-2020



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

CODICE RENDIS: 17IR068/G1

CUP: G93B16000030002

Comune di San Severino Lucano

Titolo intervento: Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana

QUADRO ECONOMICO

(ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)

A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 1 350 000,00
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 1 350 000,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 56 000,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 1 406 000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 31 593,15
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2 500,00
3	Imprevisti (nota 2)	€ 17 000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)	€ 1 750,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 1 750,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 20 000,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 63 165,04
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 22 496,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 29 550,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 8 500,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10 109,58
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 29 858,75
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 183 679,37
9	I.V.A. sui lavori (10% ovvero 22% nei casi previsti)	€ 309 320,00
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 12 010,49
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€ 4 396,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 564 000,00
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 1 970 000,00
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 1 970 000,00
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00