



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 209 del 9 agosto 2021

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018

Intervento denominato: "Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi - Rione Rabatana. Comune di Tursi (MT). Codice ReNDIs 17IR493/G1". CUP: G73H19000450002

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI. CIG: 8730971133

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;

VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

VISTO l'art. 54 comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 228/ del 14 settembre 2020, che per l'anno 2020 consente al Ministero di procedere alla programmazione degli interventi secondo la disciplina relativa alla fase istruttoria già dettata dal D.P.C.M. 20 febbraio 2019 e, quindi, mediante Conferenza dei Servizi con la partecipazione dei Commissari per l'emergenza, dei Commissari Straordinari per il dissesto e delle Autorità di bacino distrettuale;

CONSIDERATO che tra gli interventi del P.O. "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018 è ricompreso anche l'intervento oggetto della presente Convenzione di Avvalimento riportato di seguito:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSEST	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR493/G1	G73H19000450002	Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi - Rione Rabatana	F	Tursi	MT	€ 1.806.000,00

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 – che nello specifico ha modificato le soglie e le relative procedure di affidamento dei servizi tecnici e di ingegneria, nello specifico il comma 2 lettera b) dell'art. 36 (contratti sotto soglia di cui all'art. 35);

CONSIDERATO che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (*pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33*);

VISTA la Determina a contrarre n. 155 del 9 luglio 2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Tursi (MT);

VISTO il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 78 del 09 luglio 2021;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTA la documentazione di gara nonché gli atti progettuali pubblicati sul profilo di committente all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00100> ;

CONSIDERATO che i termini di scadenza, per la presentazione delle offerte telematiche, venivano fissati per il giorno 21 luglio 2021 alle ore 12:00;

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo. n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO il Verbale di gara n. 1 del 4 agosto 2021 relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa;

CONSIDERATO che entro i termini di scadenza pervenivano le seguenti offerte:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	N. PROT
1	RTP GEO TECNOLOGIE	03719510723	28/07/2021	09:16:00	1661
2	RTP Cervarolo	CRVGPP82E06D086Y	28/07/2021	10:50:53	1663
3	F4 ingegneria S.r.l.-EGM Project S.r.l.-Ing. Rocco Vito Enri	01822640767	28/07/2021	18:12:34	1668
4	AREVA' Ingegneria S.r.l.	06759040725	28/07/2021	19:48:16	1669
5	TARSIA ing. Nicolino Antonio - MATERA	TRSNLN55H14L049Z	29/07/2021	11:37:48	1671
6	SA&GI ENGINEERING SRL	02573000847	30/07/2021	09:23:28	1672
7	SETAC srl-Prof. Ing. Geol. Luigi Monterisi-Ing. Pietro Santa	03929740722	30/07/2021	09:52:07	1673
8	RTP Ing. Maurizio De Vincenzi - PLC Studio S.r.l. - Ing. And	DVNMZR63L17E335E	30/07/2021	17:00:39	1685
9	Team Project srl	01852730983	30/07/2021	17:44:18	426- Ingresso/MT/1

RICHIAMATA la prima seduta pubblica del Seggio di gara, tenutasi in data 4 agosto 2021, nel corso della quale si è proceduto all'attivazione telematica della fase di apertura delle buste amministrative e alla verifica della documentazione in esse contenuta;

TENUTO CONTO altresì:

– che in pari data, senza soluzione di continuità, il Seggio di gara ha approfondito i documenti trasmessi dai concorrenti, rilevando la necessità di attivare il sub procedimento del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, per i seguenti concorrenti:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI
1	RTP GEO TECNOLOGIE	03719510723	<u>NESSUNO</u>
2	RTP Cervarolo	CRVGPP82E06D086Y	<u>NESSUNO</u>
3	F4 ingegneria S.r.l.-EGM Project S.r.l.-Ing. Rocco Vito Enri	01822640767	<u>NESSUNO</u>
4	AREVA' Ingegneria S.r.l.	06759040725	<u>NESSUNO</u>



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI
5	TARSIA ing. Nicolino Antonio - MATERA	TRSNLN55H14L049Z	<u>ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> Contratto avvalimento, Dichiarazione req tec org: dai documenti agli atti non si evince se il concorrente è anche geologo. Inoltre dal contratto di avvalimento non emerge con chiarezza l'oggetto del contratto e il valore dello stesso.
6	SA&GI ENGINEERING SRL	02573000847	<u>NESSUNO</u>
7	SETAC srl-Prof. Ing. Geol. Luigi Monterisi-Ing. Pietro Santa	03929740722	<u>NESSUNO</u>
8	RTP Ing. Maurizio De Vincenzi - PLC Studio S.r.l. - Ing. And	DVNMRZ63L17E335E	<u>NESSUNO</u>
9	Team Project srl	01852730983	<u>NESSUNO</u>

VISTO il Verbale di gara n. 2 del 9 agosto 2021 relativo alla seduta riservata per la valutazione della documentazione trasmessa dai concorrenti per i quali è stato attivato il sub procedimento del soccorso istruttorio;

CONSIDERATO che entro i termini sono pervenuti, tramite il Portale di eProcurement, i seguenti riscontri:

N.	RAGIONE SOCIALE	RILIEVI	RISCONTRO
1	TARSIA ing. Nicolino Antonio - MATERA	<u>ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO</u> Contratto avvalimento, Dichiarazione req tec org: dai documenti agli atti non si evince se il concorrente è anche geologo. Inoltre dal contratto di avvalimento non emerge con chiarezza l'oggetto del contratto e il valore dello stesso.	La documentazione trasmessa con prot. n. 1730 del 09/08/2021 è conforme a quanto richiesto.

CONSIDERATO che il Presidente del Seggio di gara, tenuto conto delle risultanze del soccorso istruttorio e della verifica dei casellari informativi ANAC, così come si evince dal Verbale di gara n. 2 sopra richiamato, ha proposto:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	STATO
1	RTP GEO TECNOLOGIE	03719510723	AMMESSO
2	RTP Cervarolo	CRVGPP82E06D086Y	AMMESSO
3	F4 ingegneria S.r.l.-EGM Project S.r.l.-Ing. Rocco Vito Enrico	01822640767	AMMESSO
4	AREVA' Ingegneria S.r.l.	06759040725	AMMESSO
5	TARSIA ing. Nicolino Antonio - MATERA	TRSNLN55H14L049Z	AMMESSO
6	SA&GI ENGINEERING SRL	02573000847	AMMESSO
7	SETAC srl-Prof. Ing. Geol. Luigi Monterisi-Ing. Pietro Santa	03929740722	AMMESSO



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	STATO
8	RTP Ing. Maurizio De Vincenzi - PLC Studio S.r.l. - Ing. And	DVNMRZ63L17E335E	AMMESSO
9	Team Project srl	01852730983	AMMESSO

ACCERTATO che le operazioni di gara sono state condotte in conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara e nel rispetto delle vigenti normative;

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 4 agosto 2021 che qui si intende integralmente riportato;

RICHIAMATO il verbale n. 2 del 9 agosto 2021, che qui si intende integralmente riportato;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale di gara n. 1 del 4 agosto 2021, inerente l'operazione di apertura delle buste A, contenenti la documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti;
- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale di gara n. 2 del 9 agosto 2021, inerente l'operazione di verifica della documentazione trasmessa nell'ambito del sub procedimento del soccorso istruttorio;
- DI DICHIARARE PER GLI EFFETTI** in conformità alla proposta formulata dal Presidente del Seggio di gara nell'ambito del sopra richiamato verbale di gara n. 2, come di seguito indicato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	STATO
1	RTP GEO TECNOLOGIE	03719510723	AMMESSO
2	RTP Cervarolo	CRVGPP82E06D086Y	AMMESSO
3	F4 ingegneria S.r.l.-EGM Project S.r.l.-Ing. Rocco Vito Enri	01822640767	AMMESSO
4	AREVA' Ingegneria S.r.l.	06759040725	AMMESSO
5	TARSIA ing. Nicolino Antonio - MATERA	TRSNLN55H14L049Z	AMMESSO
6	SA&GI ENGINEERING SRL	02573000847	AMMESSO
7	SETAC srl-Prof. Ing. Geol. Luigi Monterisi-Ing. Pietro Santa	03929740722	AMMESSO
8	RTP Ing. Maurizio De Vincenzi - PLC Studio S.r.l. - Ing. And	DVNMRZ63L17E335E	AMMESSO
9	Team Project srl	01852730983	AMMESSO

- DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 all'indirizzo:

<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00100>



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, 9 agosto 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(F.to Domenico TRIPALDI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.