



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 34 del 8 febbraio 2022

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT)." Codice ReNDiS 17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.*";



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;
- DATO ATTO** del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
2	17IR622/G1	G13H19000200001	Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT)	F	CIRIGLIANO	MT	€ 550.602,93

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 15 del 25 maggio 2020 di presa d'atto del progetto depositato, approvazione del quadro economico rimodulato, determina a contrarre i servizi tecnici necessari all'aggiornamento del progetto e relativo impegno della spesa;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 107 del 24 agosto 2020;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 175 del 25 novembre 2020;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.188 del 18 dicembre 2020;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 14 del 19 gennaio 2021;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 87 del 12 aprile 2021;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 155 del 29 aprile 2021;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 166 del 16 giugno 2021;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 255 del 29 ottobre 2021;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 312 del 17 dicembre 2021 relativo all'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi;

TUTTO QUANTO PREMESSO

- VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";
- VISTO** il progetto esecutivo denominato: "Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT)." Codice ReNDiS 17IR622/G1 - CUP:



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

G13H19000200001" trasmesso con nota acquisita al protocollo commissariale n. 2716 in data 6 dicembre 2021;

DATO ATTO che il progetto trasmesso è composto dai seguenti elaborati:

SEZ. RELAZIONE GENERALE

RG 01 RELAZIONE GENERALE
RF 01 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SEZ. RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE

RT 01.a RELAZIONE DI CALCOLO BARRIERA PARAMASSI
RT 01.b RELAZIONE DI CALCOLO OPERE DI FONDAZIONE BARRIERA PARAMASSI
RT 02 RELAZIONE DI CALCOLO RAFFORZAMENTO CORTICALE CON RETE
DOPPIA TORSIONE (TIPO 1)
RT 03 RELAZIONE DI CALCOLO RAFFORZAMENTO CORTICALE CON RETE AD
ALTA RESISTENZA TIPO "TECCO" (TIPO 2)
RT 04 RELAZIONE GEOTECNICA

SEZ. ELABORATI GRAFICI

GE 01 INQUADRAMENTO GENERALE E VINCOLI
PL 01 PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI
EG 01 INQUADRAMENTO E PROFILI ALTIMETRICI DEL VERSANTE
(RAFFORZAMENTO CORTICALE)
EG 02 INQUADRAMENTO, PROFILO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA
PARAMASSI
EG 03 INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE - UBICAZIONE ZONE DI
INTERVENTO E SCHEMI COSTRUTTIVI
EG 04 PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
CORTICALE

SEZ. PIANO DI SICUREZZA

PS 01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PS 02 FASCICOLO DELL'OPERA

SEZ. ELABORATI TECNICO ECONOMICI

EP 01 ELENCO PREZZI UNITARI
CM 01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
QE 01 QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
IM 01 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
EP 02 ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA
IS 01 STIMA INCIDENZA SICUREZZA
CA 01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SC 01 SCHEMA DI CONTRATTO
CR 01 CRONOPROGRAMMA
PM 01 PIANO DI MANUTENZIONE

VISTO il rapporto di verifica e l'Atto di validazioni redatti dal RUP – Arch. Gaspare BUONSANTI, in data 17 dicembre 2021 controfirmato dal capogruppo mandataria di progettazione, acquisiti al protocollo commissariale n. 2790 in pari data, che verifica positivamente, senza alcuna riserva, il progetto esecutivo per l'intervento de quo;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO in particolare il quadro economico del progetto ESECUTIVO come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 362.815,46
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 362.815,46
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.591,36
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 371.406,82
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 15.028,93
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 18.570,34
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 2.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 1.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 850,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 27.403,93
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 36.420,46
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 5.942,51
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 8.259,04
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 7.793,69
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 16.145,06
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 101.964,70
9	I.V.A. sui lavori (10% ovvero 22% nei casi previsti)	€ 37.140,68
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.722,89
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€ 1.768,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 179.196,11
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 550.602,93
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 550.602,93
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto di dover adeguare il sopra riportato quadro economico per armonizzarlo alle intervenute norme, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 362.815,46
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 362.815,46
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.591,36
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 371.406,82
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 20.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 5.000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 4.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 15.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 1.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 17.403,93
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 36.420,46
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 5.942,51
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 8.259,04
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 7.793,69
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 13.945,45
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 89.765,09
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 37.140,68
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 5.520,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.770,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 179.196,11
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 550.602,93
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 550.602,93
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti contrattuali" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:
- Il Capitolato generale d'appalto;
 - Il Capitolato speciale d'appalto (CSA);
 - Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - Il Computo metrico estimativo richiamato nell'invito;
 - L'elenco prezzi unitari
 - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
 - Il cronoprogramma
 - Le polizze di garanzia del citato CSA
- VISTA** la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:
- Avviso avvio procedura negoziata;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - D.G.U.E.;
 - Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
- TENUTO CONTO** che:
- l'importo a base d'asta è pari ad **€. 371.406,98** (euro trecentosettantunomilaquattrocentosei/98), IVA esclusa, di cui €. 8.591,36 (euro ottomilacinquecentonovantuno/36), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - la durata del contratto è pari a n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;
 - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto;
 - la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link:
<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>
 - la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicato:
 - o Albo Pretorio on-line, del Commissario;
 - o Piattaforma di eProcurement all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>
- DATO ATTO** che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OS12-B** "Barriere paramassi, fermaneve e simili" per un importo pari ad **€. 362.815,62** (trecentoquindicimilaottocentoquindici/62) pari al 100,00% dell'importo complessivo come richiamati all'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;
- RITENUTO** di dover avviare la procedura telematica per l'affidamento dei lavori denominati: "Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT)." Codice ReNDiS 17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001, stabilendo che l'appalto sia esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** del progetto denominato: "Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT)." Codice ReNDiS 17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001" come validato ed approvato dal RUP Arch. Gaspare BUONSANTI, in data 17 dicembre 2021 controfirmato dal capogruppo mandataria di progettazione, acquisiti al protocollo commissariale n. 2778 in pari data;
- DI APPROVARE** il quadro economico come rimodulato ai sensi dell'art. 29, comma 1 lettera a) del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 362.815,46
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 362.815,46
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.591,36
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 371.406,82
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 20.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 5.000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 4.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 15.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 1.000,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 17.403,93
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 36.420,46
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 5.942,51
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 8.259,04
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 7.793,69
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 13.945,45
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 89.765,09



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 37.140,68
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 5.520,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.770,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 179.196,11
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 550.602,93
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 550.602,93
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00

5. **DI APPROVARE** gli atti di gara, di seguito elencati, che, ancorché non allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale:
 - Avviso avvio procedura negoziata;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - D.G.U.E.;
 - Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
6. **DI INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori recanti: "Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT)." Codice ReNDiS 17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001 della durata di n.180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di €. 371.406,98 (euro trecentosettantunomilaquattrocentosei/98), IVA al 10% esclusa, di cui €. 8.591,36 (euro ottomilacinquecentonovantuno/36), IVA al 10% esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020 n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1 lettera a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.lg.s 50/2016;
7. **DI DARE ATTO** che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'allegato lettera di invito – disciplinare di gara;
8. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €. 408.547,50 IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
9. **DI RISERVARSI** la possibilità dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
10. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 49, comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
11. **DI DEMANDARE** al RUP con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l'ausilio della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto;
12. **DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- 13. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 14. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti – Capo Staff della struttura commissariale ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 8 febbraio 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(f.to Dott. Domenico Tripaldi)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.