



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 44 del 15 febbraio 2022

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.

Intervento denominato: "Interventi urgenti ed indifferibili di completamento del consolidamento di via Castelfidardo" nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDiS 17IR641/G1 - CUP: I37H21001210002

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTO altresì, il comma 9 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che la Struttura di missione operi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero per la Transizione ecologica – in seguito indicato MiTE) nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
- VISTI l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di “*estrema urgenza*” gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-*octies*, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015;
- VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32
- VISTO l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di seguito fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32;
- VISTO Il Decreto Direttoriale n. 264 del 28 giugno 2019 di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati con il 1° Stralcio, trasmesso dal MATTM con nota prot. 0015185 del 28 luglio 2019, acquisito al protocollo commissariale in data 30 luglio 2019;
- VISTA la nota prot. MATTM.50552 del 12 maggio 2021, acquisita al protocollo commissariale n. 1181 in data 14 maggio 2021, con la quale la Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua ha avviato la programmazione per l'anno 2021 degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e comunicato la quota assegnata alla Regione Basilicata, pari a circa 6,4 milioni di euro;
- PRESO ATTO che l'assegnazione delle risorse ha tenuto conto dei seguenti criteri:
- la ripartizione delle quote annuali dei fondi di cui al DPCM 21 luglio 2017 e al DPCM 28 novembre 2018, nonché di ulteriori risorse di bilancio, è stabilita dagli indicatori di riparto di cui al DPCM 5 dicembre 2016;
 - la ripartizione delle risorse di cui alla L. 205/2017, art. 1, c. 1073, è relativa alle sole Regioni del Centro-Nord ed è stabilita, per esse, dagli indicatori di riparto di cui al DPCM 5 dicembre 2016;
- DATO ATTO che è stata data la possibilità di presentare liste di interventi il cui importo di finanziamento richiesto eccedeva le risorse assegnate;
- CONSIDERATO che, con nota commissariale prot. 20210001304 del 28 maggio 2021, si trasmetteva una proposta di interventi, eccedente la quota assegnata e pari ad €. 6.756.566,48;
- CONSIDERATO che, con successive note commissariali prot. 20210002100 del 27 settembre 2021 e prot. n. 20210002171 del 4 ottobre 2021, si trasmettevano aggiornamenti ed integrazioni rispetto all'elenco degli interventi precedentemente proposto;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO** che la Direzione Generale per la Sicurezza del suolo e dell'Acqua del MiTE, successivamente all'avvio della programmazione, comunicava di aver reperito ulteriori risorse da poter ripartire fra le Regioni e le Province autonome ai sensi del citato D.P.C.M. 5 dicembre 2016;
- PRESO ATTO** che l'importo spettante alla Regione Basilicata veniva riprogrammato per l'anno 2021 in €. 7.641.743,55;
- CONSIDERATO** che, con nota commissariale prot. 20210002369 del 27 ottobre 2021, si trasmetteva la proposta definitiva degli interventi da finanziare, comprensivo dei cronoprogrammi, per un importo complessivo pari ad €. 7.641.197,23, inferiore di €. 546,32 rispetto alle risorse spettanti alla Regione Basilicata;
- PRESO ATTO** che la differenza tra l'importo delle risorse spettanti alla Regione Basilicata e l'ammontare del finanziamento definito, pari ad Euro 546,32, potrà essere attribuita in favore della Regione Basilicata, nelle prossime programmazioni;
- DATO ATTO** che la proposta della Regione Basilicata, trasmessa con la citata nota commissariale prot. 20210002369 del 27 ottobre 2021, individuava n. 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo complessivo di Euro 7.641.197,23, tra cui l'intervento in oggetto, come di seguito indicato:

Codice ReNDiS	CUP	Prov	Comune	Titolo	Importo totale dell'intervento (Euro)
17IR641/G1	I37H21001210002	MT	MONTALBANO JONICO	INTERVENTI URGENTI INDIFFERIBILI COMPLETAMENTO ELIMINAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA CASTELFIDARDO	650.000,00 €

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 284 del 29 novembre 2021 recante: "PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO. PIANO STRALCIO 2021";
- VISTA** la nota PEC in data 22 dicembre 2021 prot. 144092 del MITE, acquisita al protocollo commissariale n. 2843 in data 23 dicembre 2021, di trasmissione del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 500 del 30 novembre 2021 recante il finanziamento di n. 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, con i relativi cronoprogrammi da realizzarsi nel territorio della Regione Basilicata per un importo complessivo di Euro 7.641.197,23;
- DATO ATTO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato D.M., attua gli interventi ai sensi ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che la copertura finanziaria degli interventi è garantita nell'ambito delle risorse presenti sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della Transizione Ecologica;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 246 del 10 dicembre 2021, della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero della Transizione Ecologica, che ha autorizzato il pagamento della somma complessiva di Euro 7.641.197,23 in favore del Presidente della Regione Basilicata in qualità di Commissario di Governo, sulla contabilità speciale n. 5594 "Dissesto Idrogeo. Basilicata" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO** che con nota commissariale prot. 2022000079 del 4 gennaio 2022 si è proceduto a trasmettere alle Amm.ni comunali interessate dagli interventi finanziati, a valere sul Piano Stralcio 2021, il Decreto Ministeriale di finanziamento, sopra richiamato nonché richiedere la trasmissione dei progetti esecutivi unitamente ai provvedimenti, formalmente assunti dalle stesse, finalizzati all'approvazione dei progetti;
- VISTA** La Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27 gennaio 2022 di presa d'atto del finanziamento concesso;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 222 del 21 settembre 2021;
- TUTTO CIO PREMESSO**
- VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";
- VISTO** il progetto esecutivo denominato: "Interventi urgenti ed indifferibili di completamento del consolidamento di via Castelfidardo" nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDiS 17IR641/G1 - CUP: I37H21001210002 trasmesso dal comune di Montalbano Jonico con PEC in data 31 gennaio 2022 prot. 0001558, acquisita al protocollo commissariale n. 313 in data 1° febbraio 2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 23 del 2 febbraio 2022 relativo all'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi e rimodulazione del quadro economico di intervento;
- DATO ATTO** che il progetto trasmesso è composto dai seguenti elaborati:
- D.01 RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA
 - D.02 CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE
 - D.03 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
 - D.04 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - D.05 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI
 - D.06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - D.07 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
 - D.08 SCHEMA DI CONTRATTO
 - D.09 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
 - D.10 RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
 - G.01 COROGRAFIA
 - G.02 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
 - G.03 PARTICOLARI PARATIA TIRANTATA DI MICROPALI
 - G.04 PARTICOLARI ESECUTIVI MURO IN GABBIONI
 - G.05 PRESCRIZIONI ESECUTIVE GABBIONATE
- VISTO** il verbale di verifica e rapporto conclusivo sul progetto definitivo/esecutivo, ai sensi del citato art. 26 del D.lgs. 50/2016 sottoscritto in contraddittorio tra il RUP pro-tempore ed il



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

progettista, che attesta il giudizio favorevole di conformità del progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3 del citato D.lgs. 50/2016;

VISTO l'Atto di validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento (pro-tempore) – Ing. Pasquale Morisco in data 6 maggio 2021;

VISTO l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO in particolare il quadro economico del progetto ESECUTIVO, approvato con il sopra citato Decreto Commissariale n. 23 del 2 febbraio 2022, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A) LAVORI		€
1	lavori a misura	€ 451.872,67
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 451.872,67
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.609,05
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 456.481,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 2.564,09
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 0,00
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 60.000,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 7.303,71
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 9.750,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 13.249,50
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 90.303,21
9	I.V.A. sui lavori al 22%	€ 100.425,98
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 225,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 193.518,28
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 650.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 650.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00

- VISTO** l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti contrattuali" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:
- Il Capitolato generale d'appalto;
 - Il Capitolato speciale d'appalto (CSA);
 - Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - Il Computo metrico estimativo richiamato nell'invito;
 - L'elenco prezzi unitari
 - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
 - Il cronoprogramma
 - Le polizze di garanzia del citato CSA
- VISTA** la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:
- Avviso avvio procedura negoziata;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - D.G.U.E.;
 - Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
- TENUTO CONTO** che:
- l'importo a base d'asta è pari ad **€. 456.481,72** (euro quattrocentocinquantaseimilaquattrocentottantuno/72), IVA esclusa, di cui € 4.609,05 (euro quattromilaseicentonove/05), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - la durata del contratto è pari a n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;
 - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto;
 - la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link:
<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>
 - la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicato:
 - o Albo Pretorio on-line, del Commissario;
 - o Piattaforma di eProcurement all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO** che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OS21** “Opere strutturali speciali” per un importo pari ad **€. 283.449,19** (duecentottantatremilaquattrocento-quarantanove/19) pari al 62,73% dell'importo complessivo come richiamati all'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;
- RITENUTO** di dover avviare la procedura telematica per l'affidamento dei lavori denominati: “Interventi urgenti ed indifferibili di completamento del consolidamento di via Castelfidardo” nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDiS 17IR641/G1 - CUP: I37H21001210002 stabilendo che l'appalto sia esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016;
- DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l'arch. Gaspare Buonsanti, nominato con Decreto Commissariale n. 23/2022 sopra richiamato;
- TENUTO CONTO** che l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8;
- RICHIAMATO** l'art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTI** gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;
- TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** del progetto denominato “Interventi urgenti ed indifferibili di completamento del consolidamento di via castelfidardo” nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDiS 17IR641/G1 - CUP: I37H21001210002 come validato ed approvato dal RUP Ing. Pasquale MORISCO, in data 6 maggio 2021 sottoscritto in contraddittorio tra il RUP ed il progettista, acquisiti al protocollo commissariale n. 313 in data 1° febbraio 2022;
5. **DI APPROVARE** gli atti di gara, di seguito elencati, che, ancorché non allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale:
 - Avviso avvio procedura negoziata;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - D.G.U.E.;
 - Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
6. **DI INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori recanti: “Interventi urgenti ed indifferibili di completamento del consolidamento di via Castelfidardo” nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDiS 17IR641/G1 - CUP: I37H21001210002 della durata di n.180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di € 456.481,72 (euro quattrocentocinquantesimilaquattrocentottantuno/72), IVA al 10% esclusa, di cui € 4.609,05 (euro quattromilaseicentonove/05), IVA al 10% esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020 n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1 lettera a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.lg.s 50/2016;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

7. **DI DARE ATTO** che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'allegato lettera di invito – disciplinare di gara;
8. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €. 556.907,69 IVA compresa al 22% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
9. **DI RISERVARSI** la possibilità dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
10. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 49, comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
11. **DI DEMANDARE** al RUP con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l'ausilio della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto;
12. **DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
14. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 15 febbraio 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(f.to Dott. Domenico Tripaldi)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.