



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 57 del 28 febbraio 2022

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione, lavori di sistemazione idraulica Fosso Iornile-Vallone" nel Comune di Lauria (PZ) Codice ReNDiS 17IR017G1 - CUP: G93H19000230002

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE, GEOLOGIA. CIG: 897161179A

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";

CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";

VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTI in particolare l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di "*estrema urgenza*" gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-*octies*, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";
- VISTA la deliberazione CIPE n. 26/2016;
- VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- CONSIDERATO che per effetto delle suddette D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico", sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto;
- PRESO ATTO che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;
- CONSIDERATO che il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per tramite del Soggetto Attuatore Delegato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, è responsabile dell'attuazione degli interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati a valere su risorse FSC;
- CONSIDERATO che, pertanto, il Commissario Straordinario Delegato è Soggetto Attuatore degli interventi di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014-2020 afferenti al Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico";
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016;
- CONSIDERATO che la Struttura di Staff ha aggiornato le schede istruttorie sulla piattaforma ReNDiS, relativamente ai 40 interventi afferenti al FSC 2014 – 2020 di cui alla D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, inserendo, per ciascuno di essi, il codice CUP e specificando le procedure di evidenza pubblica ovvero ristrettezza necessarie per l'affidamento dei lavori, in base agli artt. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO che l'erogazione delle risorse finanziarie al Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico della Regione Basilicata, finanziate con D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, con approvazione delle relative schede allegate, avverrà per successive quote, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia e



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016, come modificata dalla Delibera CIPE n. 64/2019, a valere sul Capitolo U25390 Missione 9 Programma 1, e trasferite sulla contabilità speciale 5594 Dissesto Idrogeologico, tenuta presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale, Sezione di Potenza;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR017/G1	G93H19000230002	Lavori di sistemazione idraulica Fosso Iornile- Vallone	Lauria	PZ	€ 1.588.190,00

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il Decreto Commissariale n. 129 del 17 settembre 2020;

VISTO il Decreto Commissariale a contrarre n. 256 del 2 novembre 2021 recante la determinazione a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento dei servizi in oggetto;

DATO ATTO della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 3 febbraio 2022 – Prot. n. 337 – all'operatore economico individuato dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	GVC Società di INGEGNERIA - Potenza alla via della Pineta n. 1	01737760767

DATO ATTO che entro i termini di scadenza, fissati per il giorno 14 febbraio 2022, entro le ore 12:00 è pervenuta la seguente offerta:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	N. PROT
1	GVC Società di INGEGNERIA	01737760767	11/02/2022	10:18:47	425

VISTO il verbale di gara n. 1 del 16 febbraio 2022 della seduta pubblica per apertura della busta amministrativa e della busta economica, che riporta in ultimo il seguente risultato:

N.	Ragione sociale	C.F.	Ribasso offerto
1	RTP GVC Società di INGEGNERIA ed altri	01737760767	-8,50%

DATO ATTO che la RTP GVC Ingegneria ed altri è costituito dai seguenti operatori economici:

GVC Ingegneria S.r.l. con sede in Potenza alla Via della Pineta, 1 – C.F. e P.IVA n. 01737760767 (mandataria) - gvc srl@gigapec.it

RIVIELLO dott. Geol Antonio con sede in Potenza alla Via del Popolo, 40 – C.F. RVLNTN64S24G942V e P.IVA n. 01078700760 (mandante)

PEC: antonio.riviello@epap.sicurezzapostale.it

DATO ATTO che la costituenda RTP ha dichiarato il nominativo del giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 263/2016, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di gara;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- TENUTO CONTO** che l'offerta non è risultata anomala, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e che quindi non è stato necessario dare corso alla richiesta di giustificazioni prevista dall'art. 35 del Disciplinare di gara ed ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.lgs. sopra richiamato;
- CONSIDERATO** che il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass;
- VISTA** la nota del Responsabile Unico del Procedimento, trasmessa in data 17 febbraio 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 575 in data 28 febbraio 2022, di proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che il Responsabile Unico del Procedimento ha precisato che in forza dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", **è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'[articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[articolo 80 del medesimo decreto legislativo](#), nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- PRESO ATTO** della proposta del RUP in merito alla consegna in via di urgenza dell'esecuzione del contratto in forza alla disposizione normativa ex L. 120/2020;
- VISTO** l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE:**
 - il verbale del Seggio di gara n. 1 del 16 febbraio 2022 relativo all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa nonché l'offerta economica per la presente procedura, come di seguito riportato:

N.	Ragione sociale	C.F.	Ribasso offerto
1	RTP GVC Società di INGEGNERIA ed altri	01737760767	-8,50%

- la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, formulata dal RUP con propria nota del 17 febbraio 2022 acquisita al protocollo commissariale al n. 575 in data 28 febbraio 2022;
- 3. DI AGGIUDICARE** la procedura relativa all'**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L, CSP, CSE E GEOLOGIA. CIG: 897161179A** nell'ambito dell'intervento denominato: *"Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione, lavori di sistemazione idraulica Fosso Iornile- Vallone"* nel Comune di Lauria (PZ). Codice ReNDiS 17IR017/G1 - CUP: G93H19000230002 alla costituenda RTP GVC Società di INGEGNERIA ed altri – con sede in POTENZA alla via della Pineta, 1 – avente C.F. e P.IVA 01737760767 per l'importo netto di €. 64.906,61 (euro sessantaquattromilanovecentosei/61), IVA e Cassa escluse, corrispondente ad un ribasso economico del 8,50% sull'importo a base d'asta pari ad €. 70.936,19 oltre cassa ed IVA;
 - 4. DI DARE ATTO** che il RUP dovrà trasmettere a sua cura la comunicazione prevista dall'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento acquisterà efficacia a seguito della ultimazione delle verifiche dei requisiti, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte della costituenda RTP GVC Società di INGEGNERIA ed altri, con sede legale in Potenza alla via della Pineta, C.F. e P.IVA 01737760767, come si evincerà dall'apposita relazione istruttoria del RUP;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento di aggiudicazione venga revocato in caso di esito negativo delle suddette verifiche;
7. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente al verbale di commissione di gara del 16 febbraio 2022, nonché della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, vengano pubblicati sul profilo del committente;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00160>
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Guido LOPERTE ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 28 febbraio 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Dott. Domenico TRIPALDI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.