



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 140 del 15 aprile 2022

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *“Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)”*. Codice ReNDiS 17IR187/G1 – CUP: G6H19000370001.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI – CIG: 91710616F3

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *“... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”*;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

D..P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO** che il Piano ProteggItalia ha previsto, con l'Azione 1, ai fini di un tempestivo avvio e di un più elevato livello di operatività, la predisposizione di un Piano Stralcio 2019 costituito da elenchi di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili entro la fine del 2019, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato Piano Stralcio 2019;
- PRESO ATTO** che il CIPE in data 24 luglio 2019 ha deliberato l'approvazione della prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal MATTM, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;
- CONSIDERATO** che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM senza la stipula di Accordi di Programma;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR187/G1</u>	G6H19000370001	Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi	F	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	€ 290.918,10

- VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 14 marzo 2022 recante "Presa d'atto e approvazione del progetto esecutivo, nonché rimodulazione del quadro economico di intervento;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 91 del 21 marzo 2022 recante la determina a contrarre per affidamento dei lavori, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

TUTTO QUANTO PREMESSO

- DATO ATTO** della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 7 aprile 2022 – Prot. n. 1128 – alle ditte individuate dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	Polidrica Soc. Coop. a r.l. - MATERA	00053220778
2	TARANTINO COSTRUZIONI s.a.s. di Tarantino geom. D. & C. - MATERA	01035270774
3	G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. Snc - POTENZA	00270110760
4	MEDITERRANEA STRADE SRL - COSTRUZIONI GENERALI - POTENZA	01849950769
5	LUONGO Pasqualino - AVELLINO	LNGPQL58E16C557R



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

D..P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DATO ATTO che, entro i termini di scadenza fissati per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10:00, sono pervenute le seguenti offerte:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	N. PROT
1	G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. Snc - POTENZA	00270110760	13/04/2022	16:42:13	1176
2	LUONGO Pasqualino - AVELLINO	LNGPQL58E16C557 R	13/04/2022	17:19:05	1177
3	TARANTINO COSTRUZIONI s.a.s. di Tarantino geom. D. & C. - MA	01035270774	13/04/2022	17:26:49	1178
4	MEDITERRANEA STRADE SRL - COSTRUZIONI GENERALI - POTENZA	01849950769	14/04/2022	09:29:06	1183

VISTO il verbale del seggio di gara n. 1 in data 14 aprile 2022, relativo alla seduta pubblica per apertura della busta amministrativa e della busta economica;

DATO ATTO che il RUP, verificata la documentazione amministrativa e constatata la volontà di ricorrere al subappalto da parte di tutti i concorrenti, ha dato atto di quanto qui riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI	STATO
1	G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. Snc - POTENZA	00270110760	NESSUNO	AMMESSO
2	LUONGO Pasqualino - AVELLINO	LNGPQL58E16C557 R	NESSUNO	AMMESSO
3	TARANTINO COSTRUZIONI s.a.s. di Tarantino geom. D. & C. - MA	01035270774	NESSUNO	AMMESSO
4	MEDITERRANEA STRADE SRL - COSTRUZIONI GENERALI - POTENZA	01849950769	NESSUNO	AMMESSO

DATO ATTO che il RUP ha proceduto all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, dando lettura dei ribassi offerti:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. Snc - POTENZA	00270110760	-22,22%
2	LUONGO Pasqualino - AVELLINO	LNGPQL58E16C557R	-6,111%
3	TARANTINO COSTRUZIONI s.a.s. di Tarantino geom. D. & C. - MA	01035270774	-4,751%
4	MEDITERRANEA STRADE SRL - COSTRUZIONI GENERALI - POTENZA	01849950769	-18,16%

DATO ATTO che il Presidente del Seggio di gara ha dato atto della seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	STATO IN GRAD.
1	G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. Snc - POTENZA	00270110760	-22,22%	1



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

D..P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERT O	STATO IN GRAD.
2	MEDITERRANEA STRADE SRL - COSTRUZIONI GENERALI - POTENZA	01849950769	-18,16%	2
3	LUONGO Pasqualino - AVELLINO	LNGPQL58E16C557R	-6,111%	3
4	TARANTINO COSTRUZIONI s.a.s. di Tarantino geom. D. & C. - MA	01035270774	-4,751%	4

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass;

VISTA la nota email del RUP in data 14 aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1208 in pari data, con la quale ha trasmesso il sopracitato Verbale del seggio di gara n. 1 in pari data, contenente la proposta di aggiudicazione;

DATO ATTO dei lavori svolti dal seggio di gara e della proposta di aggiudicazione in favore della Ditta G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. Snc con sede legale in Tito (PZ) alla via Macchia S.P. 94 n. 39, C.F./P.IVA: 00270110760 per l'importo di € **131.339,53** (euro centotrentunomilatrecentotrentanove/53), IVA esclusa, di cui € 4.934,34 (euro quattromilanovecentotrentaquattro/34), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti al ribasso del 22,22% sull'importo a base di gara;

CONSIDERATO che in forza dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

PRESO ATTO della proposta del RUP in merito alla consegna in via di urgenza dell'esecuzione del contratto in forza alla disposizione normativa ex L. 120/2020;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE:** il verbale del seggio di gara n. 1 in data 14 aprile 2022, relativo all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa nonché l'offerta economica per la presente procedura, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. Snc - POTENZA	00270110760	-22,22%
2	LUONGO Pasqualino - AVELLINO	LNGPQL58E16C557R	-6,111%
3	TARANTINO COSTRUZIONI s.a.s. di Tarantino geom. D. & C. - MA	01035270774	-4,751%



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

D..P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
4	MEDITERRANEA STRADE SRL - COSTRUZIONI GENERALI - POTENZA	01849950769	-18,16%

3. **DI PRENDERE ATTO** della graduatoria finale indicata nel verbale del seggio di gara n. 1 in data 14 aprile 2022, come di seguito indicata:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	STATO IN GRAD.
1	G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. Snc - POTENZA	00270110760	-22,22%	1°
2	MEDITERRANEA STRADE SRL - COSTRUZIONI GENERALI - POTENZA	01849950769	-18,16%	2°
3	LUONGO Pasqualino - AVELLINO	LNGPQL58E16C557R	-6,111%	3°
4	TARANTINO COSTRUZIONI s.a.s. di Tarantino geom. D. & C. - MA	01035270774	-4,751%	4°

4. **DI PRENDERE ATTO** della proposta di aggiudicazione, formulata dal RUP, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, acquisita al protocollo commissariale n. 1208 in data 14 aprile 2022, nelle premesse del presente provvedimento indicata;
5. **DI AGGIUDICARE** la procedura relativa all' AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: 91710616F3 nell'ambito dell'intervento denominato: "*Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)*". Codice ReNDiS 17IR187/G1 – CUP: G6H19000370001 alla Ditta G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. Snc con sede legale in Tito (PZ) alla via Macchia S.P. 94 n. 39, C.F./P.IVA: 00270110760 per l'importo di **€ 131.339,53** (euro centotrentunomilatrecentotrentanove/53), IVA esclusa, di cui € 4.934,34 (euro quattromilanovecentotrentaquattro/34), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti al ribasso del 22,22% sull'importo a base di gara;
6. **DI DARE ATTO** che il RUP dovrà trasmettere a sua cura la comunicazione prevista dall'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento acquisterà efficacia a seguito della ultimazione delle verifiche dei requisiti, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte della Ditta G.E.P.I.F. di Famularo Gerardo & C. Snc con sede legale in Tito (PZ) alla via Macchia S.P. 94 n. 39, C.F./P.IVA: 00270110760 come si evincerà dall'apposita relazione istruttoria del RUP;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento di aggiudicazione venga revocato in caso di esito negativo delle suddette verifiche;
9. **DI DARE ATTO** che nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, a cura dell'Ufficio di Staff del Commissario, si potrà procedere alla consegna in via di urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", si procederà alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
10. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente al verbale di commissione di gara del 14 aprile 2022, nonché della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, vengano pubblicati sul profilo del committente;
11. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

D..P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di palazzo S. Gervasio (PZ), al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti – Capo Staff della struttura commissariale ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 15 aprile 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(F.to Dott. Domenico TRIPALDI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.