



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 149 del 26 aprile 2022

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarinì". Comune di Maratea (Pz). Codice ReNDIs 17IR505/G1" - CUP: G23H19000290001

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;
- CONSIDERATO che il Piano ProteggItalia ha previsto, con l'Azione 1, ai fini di un tempestivo avvio e di un più elevato livello di operatività, la predisposizione di un Piano Stralcio 2019 costituito da elenchi di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili entro la fine del 2019, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;
- CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato Piano Stralcio 2019;
- PRESO ATTO che il CIPE in data 24 luglio 2019 ha deliberato l'approvazione della prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal MATTM, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;
- CONSIDERATO che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM senza la stipula di Accordi di Programma;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
4	17IR505/G1	G23H19000290001	Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarinì, nel Comune di Maratea (PZ)	F	MARATEA	PZ	€ 944.730,00

- VISTO il Decreto commissariale n. 241 del 13 ottobre 2021 riguardante l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, indizione conferenza di servizi decisoria, avvio procedura espropriativa;
- RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico";
- VISTO il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: "I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico";
- DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO il Decreto commissariale n. 122 del 30 marzo 2022 recante l'Approvazione del progetto esecutivo;

TUTTO QUANTO PREMESSO

VISTO l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO della DGR 14 marzo 2022, n. 108 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata" - Edizione 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 16 marzo 2022 (Parte 1);

DATO ATTO che il RUP ha autorizzato l'aggiornamento dei prezzi, utilizzati per la redazione del progetto esecutivo, trasmettendo i nuovi elaborati tecnico-amministrativi, che tengono conto del prezzario regionale delle opere pubbliche 2022 vigente alla data odierna;

VISTA la nota PEC in data 14 aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1203 del 14 aprile 2022, con la quale la RTP PERRONE-PROTER-PAOLICELLI-CAPODILUPO affidataria del servizio ha trasmesso il progetto esecutivo riportante gli elaborati amministrativi aggiornati al prezzario 2022;

DATO ATTO che il progetto esecutivo, aggiornato per tenere conto dell'aggiornamento dei prezzi mediante il "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata" - Edizione 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 16 marzo 2022 (Parte 1), è costituito dai seguenti elaborati:

- A 01 Relazione generale illustrativa e Quadro economico
- A 02 Relazione e tabulati di calcolo
- A 03 Relazione geotecnica
- A 04 Relazione sui materiali
- A 05 Analisi e verifiche svolte con l'ausilio dei codici di calcolo
- A 06 Piano di manutenzione delle strutture
- A 07 Relazione geologica
- A 08 Piano di manutenzione
- A 09 Piano di sicurezza e coordinamento
- A 10 Piano di sicurezza e coordinamento – Allegato A Cronoprogramma
- A 11 Piano di sicurezza e coordinamento – Allegato B Analisi e valutazione dei rischi
- A 12 Piano di sicurezza e coordinamento – Allegato C Stima dei costi della sicurezza
- A 13 Piano di sicurezza e coordinamento – Fascicolo dell'opera
- A 14 Piano di sicurezza e coordinamento – Integrazione per covid-19
- A 15 Piano di sicurezza e coordinamento – Layout fasi operative
- A 16 Computo metrico estimativo
- A 17 Elenco prezzi unitari
- A 18 Piano particellare descrittivo di esproprio
- A 19 Schema di contratto
- A 20 Capitolato speciale d'appalto
 - 1. Corografia
 - 2. Piano quotato stato di fatto
 - 3. Planimetria degli interventi
 - 4. Profili del pendio
 - 5. Piante, prospetti e sezioni di progetto
 - 6. Particolari costruttivi
 - 7. Planimetria profilo e particolari rete acque pluviali
 - 8. Planimetria e particolari rete pubblica illuminazione
 - 9. Piano particellare grafico di esproprio

VISTO nello specifico l'allegato: A 01 Relazione generale illustrativa e Quadro economico;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

RITENUTO dover rimodulare ulteriormente il Quadro economico di intervento, già approvato in ultimo con il citato Decreto Commissariale n. 122 del 30 marzo 2022, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 0,00
2	lavori a corpo	€ 660.900,78
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 660.900,78
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.328,64
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 674.229,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.500,00
3	Imprevisti (IVA 10% compresa)	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi compreso servizi attinenti	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 20.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
8.a	Rilevi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 20.125,75
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi, redazione VIArch	€ 80.412,30
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (2,00% x 80% di A)	€ 10.787,67
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 14.170,95
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.250,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 12.784,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 26.700,97
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 168.231,64
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 67.422,94
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.550,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 4.795,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 270.500,57
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 944.729,99
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 944.730,00
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti che fanno parte del contratto" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:
- Il Capitolato generale d'appalto;
 - Il Capitolato speciale d'appalto (CSA);
 - Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - L'elenco prezzi unitari
 - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
 - Il cronoprogramma
 - Le polizze di garanzia
 - l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
- VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:
- Avviso avvio procedura negoziata;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - D.G.U.E.;
 - Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
- TENUTO CONTO che:
- l'importo a base d'asta è pari ad **€.** 674.229,42 (euro seicentosettantaquattromila-duecentoventinove/42), IVA esclusa, di cui **€.** 13.328,64 (euro tredicimilatrecento-ventotto/64) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - la durata del contratto è pari a n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;
 - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto;
 - la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link:
<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>
 - la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicato:
 - o Albo Pretorio on-line, del Commissario;
 - o Piattaforma di eProcurement all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>
- DATO ATTO che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OS21 - III Classifica** "opere strutturali speciali" per un importo pari ad **€.** **674.229,42** (euro seicentosettanta-quattromiladuecentoventinove/42) pari al 100,00% dell'importo complessivo, come richiamati all'art. 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;
- RITENUTO di dover avviare la procedura telematica per l'affidamento dei lavori denominati: "Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarinì" del Comune di Maratea (PZ). Codice ReNDiS 17IR505/G1 – CUP: G23H19000290001, stabilendo che l'appalto sia esperito mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da **aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l'arch. Gaspare Buonsanti;

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** il Rapporto tecnico di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, nonché l'Atto di validazione del progetto ESECUTIVO in data 22 aprile 2022 controfirmati per accettazione da parte della mandataria della RTP affidataria del servizio di progettazione, che dichiarano l'esito positivo della verifica prevista al comma 1 del citato art. 26 del D.lgs. 50/2016;
3. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il progetto ESECUTIVO trasmesso con nota PEC in data 14 aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1203 del 14 aprile 2022, relativo all'intervento denominato "Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarinì" del Comune di Maratea (PZ). Codice ReNDiS 17IR505/G1 – CUP: G23h19000290001";
4. **DI APPROVARE** nello specifico il quadro economico del progetto ESECUTIVO, rimodulato dalla struttura di Staff del Commissario per adeguare le somme a disposizione dell'Amministrazione alla novella normativa introdotta dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, come trasformato con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dal decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" nelle premesse indicato e che qui si intende integralmente riportato;
5. **DI INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori recanti: "Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarinì" del Comune di Maratea (PZ). Codice ReNDiS 17IR505/G1 – CUP: G23H19000290001" della durata di n. 97 (novantasette) giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di €. 674.229,42 (euro seicentoseventaquattromiladuecentoventinove/42), IVA al 10% esclusa, di cui €. **13.328,64** (euro tredicimilatrecentoventotto/64), IVA al 10% esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n.108, da **aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. 50/2016;
6. **DI APPROVARE** gli atti di gara, di seguito elencati, che, ancorché non allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale:
 - Avviso avvio procedura negoziata;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - D.G.U.E.;
 - Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

7. **DI DARE ATTO** che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'allegato lettera di invito – disciplinare di gara;
8. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 741.652,36** IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
9. **DI RISERVARSI** la possibilità dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
10. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 49, comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
11. **DI DEMANDARE** al RUP con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l'ausilio della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto;
12. **DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
14. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti – Capo Staff della struttura commissariale ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 26 aprile 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(f.to Dott. Domenico Tripaldi)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.