



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 158 del 2 maggio 2022

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *"Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)". Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001*

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;

CONSIDERATO che il Piano ProteggiItalia ha previsto, con l'Azione 1, ai fini di un tempestivo avvio e di un più elevato livello di operatività, la predisposizione di un Piano Stralcio 2019 costituito da elenchi di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili entro la fine del 2019, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato Piano Stralcio 2019;

PRESO ATTO che il CIPE in data 24 luglio 2019 ha deliberato l'approvazione della prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal MATTM, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;

CONSIDERATO che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM senza la stipula di Accordi di Programma;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR289/G1	G43H19000260001	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud- est, del Comune di San Mauro Forte	SAN MAURO FORTE	MT	€ 206.000,00

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTA la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico";

VISTO il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: "I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico";

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale;

TUTTO QUANTO PREMESSO

PRESO ATTO della DGR 14 marzo 2022, n. 108 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata" - Edizione 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 16 marzo 2022 (Parte 1);

VISTO il progetto esecutivo denominato "*Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)*". Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001 predisposto dalla RTP SILEO (mandataria) – LOTITO – IANNIBELLI affidataria dei servizi tecnici e trasmesso dall'ing. Sileo capogruppo mandataria della RTP con nota PEC del 14 aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1217 in data 15 aprile 2022;

VISTO il Decreto commissariale n. 148 del 22 aprile 2022 recante l'Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico rimodulato;

DATO ATTO che il progetto ESECUTIVO trasmesso è composto dai seguenti elaborati firmati digitalmente:

- A1. Relazioni generale
- A2. Relazione fotografica
- B1. Relazione geologica
- B1a. Allegati cartografici
- B2. Relazione idraulica e idrogeologica.
- C1. Planimetria di rilievo
- D1. Planimetria di inquadramento_lgm 1:25.000
- D2. Planimetrie di inquadramento_Ctr 1:5000
- D3. Planimetria di inquadramento_ortofoto 1:5000
- D4. Planimetria di inquadramento_dtm_curve di livello 1:5000
- D5. Planimetria dei vincoli d.lgs 42/2004
- D6. Planimetria pai
- D7. Sezioni stato di fatto
- D8. Planimetria di dettaglio degli interventi
- D9. Sezioni di progetto
- D10. Particolari costruttivi
- E1. Relazione di calcolo strutturale
- E2. Relazione geotecnica e sui materiali
- E3. Relazione di sintesi risultati di calcolo
- E4. Piano di manutenzione delle opere strutturali
- F1. Capitolato Speciale di Appalto
- F2. Schema di Contratto
- G1. Piano Particellare di esproprio descrittivo
- G2. Piano Particellare di esproprio grafico
- H1. Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei nuovi prezzi
- I1. Computo metrico estimativo
- I2. Computo metrico costi della sicurezza
- I3. Incidenza della manodopera lavori
- J1. Piano di sicurezza e coordinamento
- J2. Layout di cantiere
- K1. Piano di manutenzione
- L1. Cronoprogramma
- M1. Quadro Economico

VISTO il rapporto tecnico di verifica del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP Arch. Gaspare Buonsanti, in data 22 aprile 2022, dal quale si evince che il progetto esecutivo ha superato con esito POSITIVO la verifica prevista dall'art. 26 comma 1 del D.lgs. 50/2016;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** l'Atto di Validazione del progetto esecutivo del RUP in data 22 aprile 2022, trasmesso alla struttura commissariale in pari data;
- VISTO** l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** in particolare il quadro economico allegato al progetto esecutivo, approvato con il richiamato Decreto Commissariale n. 148/22, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 122.171,11
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 122.171,11
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.621,43
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 130.792,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.013,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 3.300,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per	€ 8.785,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed	€ 29.711,85
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.092,68
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 3.090,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 3.000,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 9.129,31
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 55.808,84
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 13.079,25
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 632,30
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.374,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 75.207,46
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 206.000,00
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 206.000,00
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti che fanno parte del contratto" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:
- Il Capitolato generale d'appalto;
 - Il Capitolato speciale d'appalto (CSA);
 - Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - L'elenco prezzi unitari
 - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
 - Il cronoprogramma
- VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:
- Elaborati progetto esecutivo;
 - Lettera di invito – Disciplinare di gara
 - Schema di domanda di partecipazione;
 - Modello D.G.U.E.;
 - Schema di offerta economica, per affidamento diretto;
 - Schema di contratto;
- TENUTO CONTO che:
- l'importo a base d'asta è pari ad **€. 130.792,54** (euro centotrentamilasettecentonovantadue/54), IVA esclusa, di cui **€. 8.621,43** (euro ottomilaseicentoventuno/43) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - l'incidenza individuata dei costi della manodopera, sulla base di quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016, è pari ad **€. 37.622,43**;
 - la durata del contratto è pari a n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
 - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto;
 - la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link:
<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>
 - la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicato:
 - o Albo Pretorio on-line, del Commissario;
 - o Piattaforma di eProcurement all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>
- DATO ATTO che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OG13** "Opere di ingegneria naturalistica" per un importo pari ad **€. 109.208,23** (centonovemiladuecentotto/23) pari al 83,497% dell'importo complessivo come richiamati all'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;
- DATO ATTO che i lavori sono altresì riconducibili alle seguenti categorie scorporabili e subappaltabili: **OS7** "Forniture di opere generali di natura edile e tecnica" per un importo pari ad **€. 12.962,88** (dodicimilanovecentosessantadue/88) pari al 9,911% dell'importo complessivo come richiamati all'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;
- RITENUTO di dover procedere all'affidamento dei LAVORI nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)". Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001, stabilendo che



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

l'appalto sia esperito mediante **affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal richiamato Decreto-legge n. 76/2020, modificato con integrazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l'arch. Gaspare Buonsanti;

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il progetto esecutivo, approvato con Decreto Commissariale n. 148/2022, nelle premesse indicato, trasmesso con nota PEC del 14 aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1217 in data 15 aprile 2022, relativo all'intervento denominato "Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)". Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001, come si evince dall'Atto di validazione redatto dal RUP – Arch. Gaspare BUONSANTI, in data 22 aprile 2022, è immediatamente cantierabile e che quindi si può procedere all'avvio della fase di affidamento dei lavori;
3. **DI PROCEDERE A CONTRARRE** mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020, e dell'art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, dei LAVORI nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)". Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001, per un importo pari ad **€ 130.792,54**, oltre IVA;
4. **DI INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori recanti: "Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)". Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001 della durata di n. 120 giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di **€ 130.792,54** (euro centotrentamila settecentonovantadue/54), IVA esclusa, di cui **€ 8.621,43** (euro ottomila seicentoventuno/43) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante **affidamento diretto** ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020, e dell'art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016;
5. **DI APPROVARE** gli atti di gara, come in premessa indicati, che, ancorché non allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale;
6. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€ 143.871,79** IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
7. **DI RISERVARSI** la possibilità dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
8. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 49, comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

9. **DI DEMANDARE** al RUP con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l'ausilio della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto;
10. **DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti – Capo Staff della struttura commissariale ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 2 maggio 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(f.to Dott. Domenico Tripaldi)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.