



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 193 del 24 maggio 2022

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.

Intervento: " Mitigazione del rischio idrogeologico in Località S. Elia - Masseria del Monte" nel Comune di Sant'arcangelo (PZ), Codice ReNDiS 17IR362/G1 – CUP: G21B21003160001

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";

VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTI l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di "estrema urgenza" gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-octies, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32;
- VISTO il D.P.C.M. del 28 maggio 2015;
- VISTO il D.P.C.M. del 15 del settembre 2015;
- VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2016;
- VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2016;
- DATO ATTO che, ai sensi del comma 7, lettera a) del medesimo articolo, che ha sostituito il primo e secondo periodo dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, "...Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente...";
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 41 del citato decreto-legge n. 76/2020, in assenza dei CUP, che costituiscono elemento essenziale, gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli;
- VISTA la nota prot. MATTM.50552 del 12-05-2021, acquisita al protocollo commissariale n. 1181 in data 14 maggio 2021, con la quale la Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua ha avviato la programmazione per l'anno 2021 degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e comunicato la quota assegnata alla Regione Basilicata, pari a circa 6,4 milioni di euro;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 284 del 29 novembre 2021 recante: "PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO. PIANO STRALCIO 2021";
- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTA la nota PEC in data 22 dicembre 2021 prot. 144092 del MITE, acquisita al protocollo commissariale n. 2843 in data 23 dicembre 2021, di trasmissione del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 500 del 30 novembre 2021 recante il finanziamento di n. 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, con i relativi cronoprogrammi da realizzarsi nel territorio della Regione Basilicata per un importo complessivo di Euro 7.641.197,23;
- DATO ATTO che tra gli interventi finanziati vi è il seguente:

Codice ReNDiS	CUP	Comune	Titolo	Importo totale dell'intervento (Euro)
17IR362/G1	G21B21003160001	Sant'Arcangelo (PZ)	Mitigazione del rischio idrogeologico in Località S. Elia - Masseria del Monte	€. 993.458,85

TUTTO CIO' PREMESSO

- RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico";
- VISTO** il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: "I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico";
- DATO ATTO** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;
- VISTO** il progetto esecutivo denominato: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località S. Elia - Masseria del Monte", Codice ReNDiS 17IR362/G1 - CUP: G21B21003160001, predisposto dall'ing. Francesco DURSO affidatario dei servizi tecnici, e trasmesso con nota PEC in data 1° aprile 2022, acquisito al protocollo commissariale n. 1045 in pari data;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 128 del 4 aprile 2022 recante "Preso d'atto e Approvazione del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico rimodulato" dell'intervento di che trattasi;
- DATO ATTO** che il progetto ESECUTIVO trasmesso è composto dai seguenti elaborati:

1 – ELABORATI GENERALI E TECNICO AMMINISTRATIVI

- 1.1 - Elenco elaborati
- 1.2 - Relazione generale
- 1.3 - Quadro economico
- 1.4 - Elenco prezzi unitari
- 1.5 - Analisi prezzi unitari
- 1.6 - Computo metrico estimativo
- 1.7 - Capitolato speciale d'appalto
- 1.8 - Schema di contratto
- 1.9 - Piano di manutenzione dell'opera
- 1.10 - Costo del personale
- 1.11 - Cronoprogramma lavori
- 1.12 - Cronoprogramma attuazione interventi

2 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

- 2.1 - Prospetto sintetico dei vincoli e delle autorizzazioni
- 2.2 - Corografia d'insieme con indicazione dell'area oggetto d'intervento
- 2.3 - Carta tecnica regionale con indicazione dell'area oggetto d'intervento
- 2.4 - Ortofoto a colori con indicazione dell'area oggetto d'intervento
- 2.5 - Stralcio planimetria catastale con indicazione dell'area oggetto d'intervento
- 2.6 - Verificadi compatibilità aree a rischio frane – Piano Stralcio difesa del rischio idrogeologico
- 2.7 - Stralcio della carta con la delimitazione delle aree S.I.C. "Natura 2000" con indicazione dell'area oggetto d'intervento e verifica di compatibilità



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- 2.8 - Stralcio della carta con la delimitazione delle aree Z.P.S. "Natura 2000" con indicazione dell' area oggetto d'intervento e verifica di compatibilità
- 2.9 - Stralcio della carta con la delimitazione delle aree I.B.A (important bird areas) con indicazione dell' area oggetto d'intervento e verifica di compatibilità
- 2.10 - Stralcio strumento urbanistico vigente nel Comune di Sant'Arcangelo
- 2.11 - Stralcio vincolo idrogeologico
- 2.12 - Studio di fattibilità paesistico e ambientale
- 2.13 - Rilievo fotografico

3 – RILIEVO PLANOALTIMETRICO E PROGETTO GENERALE DELL'OPERA

- 3.1 - Planimetria generale 1:5000/1000
- 3.2 - Planimetria stato attuale 1:1000
- 3.3 - Planimetria con indicazioni interventi 1:1000
- 3.4 - Sezioni trasversali con indicazione interventi 1:500
- 3.5 - Profilo longitudinale frana con indicazione interventi 1:1000/500
- 3.6 - Profilo longitudinale asse muro tirantato su pali 1:1000/500
- 3.7 - Planimetria e particolari pali di fondazione 1:500/20/20
- 3.8 - Prospetto - Sezione e particolari muro tirantato 1:50/25/10
- 3.9 - Schema drenaggio - Sezione stradale tipo e particolari costruttivi 1:500/50/25

4 – PROGETTO DELLE STRUTTURE

- 4.1 - Relazione tecnica strutture
- 4.2.1 - Relazione di calcolo muro tirantato su pali
- 4.2.1.1 Relazione di sintesi muro tirantato su pali
- 4.2.1.2 Fascicoli dei calcoli muro tirantato su pali
- 4.2.3 - Planimetria e particolari costruttivi pali di fondazione 1:500/50/20
- 4.2.3.1 Prospetto - Sezione e particolari muro tirantato 1:50/25/10
- 4.3 - Relazione sui materiali
- 4.4 - Relazione sulle fondazioni
- 4.5 - Piano di manutenzione delle strutture
- 5 - Piano particellare d'esproprio
- 5.1 - Piano particellare descrittivo e grafico d'esproprio
- 6 - Gestione delle materie
- 6.1 - Relazione piano di gestione delle materie

7 – SICUREZZA

- 7.1 - Piano di sicurezza e coordinamento
- 7.2 - Piano di contenimento del COVID-19

8 – GEOLOGIA

- 8.1 - Relazione geologica – Verifica stabilità ante e post opera

- VISTO il rapporto tecnico di verifica del progetto esecutivo, sottoscritto dal RUP geom. Carlo MASTROSIMONE nonché dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Arcangelo (PZ) – Arch. Domenica Maria RINALDI, in data 23 marzo 2022, trasmesso in data 4 aprile 2022 e acquisito al protocollo commissariale n. 1056 in pari data, dal quale si evince che il progetto esecutivo ha superato con esito POSITIVO la verifica prevista dall'art. 26 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
- VISTO il Verbale di validazione del PROGETTO ESECUTIVO in data 21 marzo 2022 sottoscritto dal RUP geom. Carlo MASTROSIMONE dal quale si conclude con la positiva validazione;
- VISTO l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti che fanno parte del contratto" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:
- Il Capitolato generale d'appalto;
 - Il Capitolato speciale d'appalto (CSA);
 - L'elenco prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta dei prezzi;
 - Il cronoprogramma;
 - Le polizze di garanzia;
 - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
 - Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:
- Avviso avvio procedura negoziata;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - D.G.U.E.;
 - Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
- TENUTO CONTO che:
- l'importo a base d'asta è pari ad **€. 690.000,00** (euro seicentonovantamila/00), IVA esclusa, di cui **€. 7.494,53** (euro settemilaquattrocentonovantaquattro/53) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - la durata del contratto è pari a n. **150** (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;
 - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto;
 - la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>
 - la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicato:
 - o Albo Pretorio on-line, del Commissario;
 - o Piattaforma di eProcurement all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>
- DATO ATTO che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OS21** – Il Classifica "Opere strutturali speciali" per un importo pari ad **€. 548.272,94** (cinquecentoquarantottomila-duecentosettantadue/94) pari al 79,46% dell'importo complessivo come richiamati all'art. 1.3, cap.1, del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;
- DATO ATTO che i lavori sono altresì riconducibili alle seguenti categorie scorporabili e subappaltabili: **OG3** – I Classifica "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane..." per un importo pari ad **€. 89.118,97** (cottantanovemilacentodiciotto/97) pari al 12,92% dell'importo dei lavori, nonché **OG8** – I Classifica "Opere fluviali, di difesa, sistemazione idraulica e di bonifica" per un importo pari ad **€. 52.608,09** (cinquantaduemilaseicentotto/09) pari al 7,62% dell'importo complessivo dei lavori;
- RITENUTO di dover avviare la procedura telematica per l'affidamento dei lavori denominati: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località S. Elia - Masseria del Monte", Codice ReNDiS 17IR362/G1 - CUP: G21B21003160001, stabilendo che l'appalto sia eseperto



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il geom. Carlo MASTROSIMONE;

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il progetto esecutivo, approvato con Decreto Commissariale n. 128/2022, nelle premesse indicato, trasmesso con nota in data 1° aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1045 in pari data, relativo all'intervento denominato "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località S. Elia - Masseria del Monte", Codice ReNDiS 17IR362/G1 - CUP: G21B21003160001, come si evince dall'Atto di validazione redatto dal RUP – geom. Carlo MASTROSIMONE, in data 23 marzo 2022, trasmesso in data 4 aprile 2022 e acquisito al protocollo commissariale n. 1056 in pari data, È IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE e che quindi si può procedere all'avvio della fase di affidamento dei lavori;
3. **DI APPROVARE** gli atti di gara, di seguito elencati, che, ancorché non allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale:
 - Avviso avvio procedura negoziata;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - D.G.U.E.;
 - Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
4. **DI INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori recanti: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località S. Elia - Masseria del Monte", Codice ReNDiS 17IR362/G1 - CUP: G21B21003160001", della durata di n. 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di €. 690.000,00 (euro seicentonovantamila/57), IVA al 22% esclusa, di cui €. 7.494,53 (euro settemilaquattrocentonovantaquattro/53) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.lg.s 50/2016;
5. **DI DARE ATTO** che per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, come indicato all'art. 2.10 del CSA, allegato al progetto esecutivo di che trattasi;
6. **DI RISERVARSI** pertanto la possibilità dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- 7. DI DARE ATTO** che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'allegato lettera di invito – disciplinare di gara;
- 8. DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 841.800,00** IVA compresa al 22% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- 9. DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 49, comma 1 lettera a) nonché comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- 10. DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l'ausilio della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto;
- 11. DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- 12. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 13. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Carlo MASTROSIMONE funzionario del Comune di Sant'Arcangelo (PZ) ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischiodidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 24 maggio 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(f.to Dott. Domenico Tripaldi)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.