



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 249 del 3 agosto 2022**

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018

Intervento denominato: "Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi - Rione Rabatana. Comune di Tursi (MT). Codice ReNDIs 17IR493/G1". CUP: G73H19000450002"

**DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE  
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO, IMPEGNO DELLA  
SPESA OCCORRENTE  
APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;

**CONSIDERATO** che tra gli interventi del Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018 è ricompreso anche l'intervento riportato di seguito:

| <b>CODICE<br/>RENDIS</b> | <b>COMUNE<br/>PRIMARIO</b> | <b>TITOLO</b>                                                                                       | <b>CUP</b>      | <b>IMPORTO<br/>FINANZIATO</b> |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 17IR493/G1               | Tursi                      | <i>Consolidamento e messa in<br/>sicurezza versante Via Duca degli<br/>Abruzzi - Rione Rabatana</i> | G73H19000450002 | €. 1.806.000,00               |

**VISTO** il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";

**CONSIDERATO** che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (*pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33*)

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 31 marzo 2021 di approvazione dello Schema di Convenzione di Avvalimento;

**VISTA** la Convenzione di Avvalimento tra il Comune di Tursi ed il Soggetto Attuatore sottoscritta digitalmente dalle parti il 7 aprile 2021 e registrata al repertorio commissariale al n. 254;

**DATO ATTO** che l'ing. Pasquale MORISCO è stato nominato RUP per l'intervento di che trattasi con D.G.C. n. 140 del 14 novembre 2017 del Comune di Tursi (MT);

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**VISTA** la nota PEC del 10 giugno 2022 acquisita al protocollo commissariale n. 1945 in data 13 giugno 2022, del Capogruppo Mandatario R.T.P., con la quale ha inviato la trasmissione dei rilievi topografici e il programma delle indagini così composte:

Elaborato: Programma delle indagini geotecniche e geofisiche

4.1 Vista prospettica settori di versante di intervento;

4.2 Vista planimetrica settori di versante di intervento;

4.3 Rilievo stato di fatto- planimetria;

4.4 Muro Prospettico e sezioni stato di fatto;

**VISTO** in particolare il Computo metrico estimativo che assomma a complessivi €. 9.003,56 di cui €. 6.459,48 per lavori, €. 1.855,44 per prove di laboratorio ed €. 688,64 per indagini geofisiche, tutti soggetti al ribasso d'asta;

**CONSIDERATO** che l'importo dei lavori da affidare ammonta globalmente ad €. 9.003,56 oltre IVA come per legge;

**DATO ATTO** che la categoria dei lavori è la OS20-B, classifica I;

**TENUTO CONTO** che necessita rimodulare il quadro economico di intervento al fine di determinare una adeguata capienza della voce tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 31 marzo 2021 e nello specifico il quadro economico di intervento approvato, sotto riportato:

| <b>QUADRO ECONOMICO</b><br>(ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) |                                                                                                                                                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A)</b>                                                             | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                                                                         | <b>€</b>              |
| 1                                                                     | lavori a misura                                                                                                                                                                                       | € 1.168.816,11        |
| 2                                                                     | lavori a corpo                                                                                                                                                                                        | € 0,00                |
| 3                                                                     | lavori in economia                                                                                                                                                                                    | € 0,00                |
| Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)                             |                                                                                                                                                                                                       | € 3.350.000,00        |
| 4                                                                     | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                                  | € 8.282,84            |
| <b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>                           |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 3.400.000,00</b> |
| <b>B)</b>                                                             | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>                                                                                                                                             | <b>€</b>              |
| 1                                                                     | Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)                                                                                        | € 0,00                |
| 2                                                                     | Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                                                                                                     | € 0,00                |
| 3                                                                     | Imprevisti (nota 2)                                                                                                                                                                                   | € 40.000,00           |
| 4                                                                     | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)                                                                                                                   | € 0,00                |
| 5                                                                     | Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)                                                                                                                | € 0,00                |
| 6                                                                     | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)                             | € 2.500,00            |
| 7                                                                     | Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)                                                                                                                                            | € 2.500,00            |
| 8                                                                     | Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)                                                                                                                           |                       |
| 8.a                                                                   | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 | € 17.000,00           |
| 8.b                                                                   | Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi                                                      | € 165.297,70          |
| 8.c                                                                   | Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente                                    | € 18.833,58           |
| 8.d                                                                   | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione                                                      | € 27.090,00           |
| 8.e                                                                   | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                          | € 5.000,00            |
| 8.f                                                                   | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                                      | € 20.557,91           |
| 8.g                                                                   | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)                                                                                                     | € 51.688,03           |
|                                                                       | Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)                                                                                                                        | € 305.467,23          |
| 9                                                                     | I.V.A. sui lavori (22%)                                                                                                                                                                               | € 258.961,77          |
| 10                                                                    | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante                                                                                                                          | € 9.900,00            |
| 11                                                                    | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)                                                                                                                                        | € 9.572,05            |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)</b>                  |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 1.381.847,15</b> |
| <b>C)</b>                                                             | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>                                                                                                                                   | <b>€</b>              |
| 1                                                                     | Forniture                                                                                                                                                                                             | € 0,00                |
| 2                                                                     | I.V.A. sulle forniture al 22%                                                                                                                                                                         | € 0,00                |
|                                                                       | Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)                                                                                                                                                                   | <b>€ 0,00</b>         |
| <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 1.806.000,00</b> |
| <b>IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC</b>                                 |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 1.806.000,00</b> |
| <b>IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE</b>                        |                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 0,00</b>         |



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- DATO ATTO** che le indagini da affidare trovano idonea copertura di spesa alla voce 8.a tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
- CONSIDERATO** che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, ha disposto tra l'altro che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; ...”, e che per le procedure di affidamento diretto ha disposto altresì che “l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, ...”;
- RITENUTO** di dover applicare alla presente procedura le novità normative introdotte dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento recante “Criteri e Norme per la selezione degli operatori economici nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell'ANAC n. 1, approvato con Decreto Commissariale n. 57 del 10 settembre 2018,
- RITENUTO** dover individuare gli operatori economici, abilitati e non sospesi al su richiamato Elenco alla data di approvazione del presente Decreto Commissariale, per i lavori da affidare mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera a);
- VISTA** la documentazione di gara, predisposta dal RUP e dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai lavori da affidare ai sensi del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera
0. Elaborati piano delle indagini;
  1. Richiesta di preventivo
  2. Schema di domanda di partecipazione
  3. Modello D.G.U.E.;
  4. Schema di offerta economica per l'affidamento diretto;
  5. Schema di Contratto;
- ACCERTATO** ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- RITENUTO** dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

**D E C R E T A**

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE** il Piano delle indagini geotecniche trasmesso dalla RTP, affidataria dei servizi tecnici, con nota PEC in data 10 giugno 2022 acquisita al protocollo commissariale n. 1945 in data 13 giugno 2022, costituito dagli elaborati indicati nelle premesse del presente provvedimento;
- 3. DI PROCEDERE A CONTRARRE**, mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a), e dell'art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, dei lavori relativi alle INDAGINI GEOTECNICHE NONCHE'



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

PROVE DI LABORATORIO nell'ambito dell'intervento denominato: "Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi - Rione Rabatana. Comune di Tursi (MT). Codice ReNDIs 17IR493/G1". CUP: G73H19000450002" per un importo a base d'asta pari ad €. 9.003,56 oltre IVA come per legge;

4. **DI APPROVARE** i documenti di gara, predisposti dal RUP e dalla Struttura Commissariale, per i servizi da affidare mediante affidamento diretto;
5. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 10.984,34** IVA compresa come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
6. **DI DEMANDARE al RUP**, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e, ove necessario con l'ausilio di idonea struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto di Appalto, secondo lo schema che qui si approva;
7. **DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilica ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it)

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 3 agosto 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.