



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 303 del 29 settembre 2022

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico"

Intervento denominato: "*Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino*" nel Comune di Satriano di Lucania (PZ). Codice ReNDiS 17IR274/G1 - CUP: G53B16000010002

Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 "*Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015*"

Intervento denominato: "*Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4*" del Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) - Codice ReNDiS 17IR465/G1 – CUP: G13H19000420002

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi*



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";

- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il *Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.*";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente intervento:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR068/G1	SAN SEVERINO LUCANO	Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana	G93B16000030002	€. 1.970.000,00

- CONSIDERATO che tra gli interventi del Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 "Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015" è compreso anche il seguente intervento;

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR465/G1	SANT'ANGELO LE FRATTE	Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4	G13H19000420002	€. 1.947.020,00

- ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO il Decreto Commissariale n. 153 del 10 giugno 2021 recante l'aggiudicazione dei servizi tecnici di "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CSE" relativi all'intervento denominato: "*Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino*" nel Comune di Satriano di Lucania (PZ). Codice ReNDiS 17IR274/G1 - CUP: G53B16000010002;

VISTA la nota PEC del 12 settembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 2812 in data 19 aprile 2022, con la quale il RUP dell'intervento nel Comune di Satriano di Lucania (PZ), trasmette il progetto DEFINITIVO composto dai seguenti elaborati:

RELAZIONI

- R.01 - Relazione tecnica ed illustrativa
- R.02 - Relazione specialista calcolo statici
- R.03 – Relazione geotecnica
- R.04 – Relazione di calcolo paratia di micropali
- R.05 – Aggiornamento delle prime indicazioni sulla sicurezza

GRAFICI

- G.01 – Corografia
- G.02 – Planimetria di rilievo
- G.03 – Rilievo planoaltimetrico intervento 1
- G.04 – Rilievo planoaltimetrico intervento 2
- G.05 – Rilievo planoaltimetrico intervento 3 – 1/2
- G.06 – Rilievo planoaltimetrico intervento 3 – 2/2
- G.07 - Rilievo intervento Corso Triste
- G.08 - Planimetria di intervento su aerofogrammetrico
- G.09 - Planimetria di intervento su ortofoto
- G.10 - Planimetria di intervento su catastale
- G.11 - Planimetria del sistema di drenaggio
- G.12 – Profilo di tubazione pozzo
- G.13 – Profilo dreno asse 3
- G.14 – Profilo dreno asse 2-4
- G.15 – Profilo dreno asse 6
- G.16 – Profilo dreno asse 5-7
- G.17 – Pozzo strutturale: Piante, sezioni, carpenteria ed armature – Drenaggi Sezione trasversale
- G.18 – Paratia 1 e 2: Stralcio planimetrico e carpenteria con armature
- G.19 - Paratia 3 e 4: Stralcio planimetrico e carpenteria con armature
- G.20 - Paratia 5: Stralcio planimetrico e carpenteria con armature
- G.21 - Paratia di micropali: Stralcio planimetrico e carpenteria con armature

ELABORATI ECONOMICI

- E.01 – Computo metrico estimativo
- E.02 – Elenco prezzi
- E.03 – Costi della sicurezza
- E.04 – Quadro economico
- E.05 – Piano descrittivo di esproprio
- E.06 – Piano grafico di esproprio

GEOLOGIA

- GEO.001 – Relazione geologica
- GEO.01 – Carta corografica
- GEO.02 – PAI – Distretto idrografico App. Meridionale
- GEO.03 – Carta Geomorfologica
- GEO.04 – Carta geolitologica
- GEO.05 - Sezioni geolitologiche



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

GEO.06 – Modello geologico-tecnico
GEO.07 - Carta ubicazioni indagini geognostiche
GEO.08 - Rapporto sulle indagini geognostiche
GEO.09 – Analisi di stabilità del versante

VISTA altresì la Determinazione Dirigenziale del comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) n. 379 del 30 novembre 2021 di affidamento dei servizi di "Progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" relativi all'intervento denominato: *"Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4"* del Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) - Codice ReNDIs 17IR465/G1 – CUP: G13H19000420002 – CIG: 8902793133;

VISTA la nota PEC del 2 agosto 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 2422 in data 8 agosto 2022, con la quale la INFRASTRUTTURE SRL aggiudicataria del servizio, trasmette il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO dell'intervento Codice Rendis 17IR465/G1, composto dai seguenti elaborati:

- 0.0 - Elenco elaborati
- 1.1 - Relazione tecnica descrittiva
- 1.2 - Report Fotografico
- 1.3 - Inquadramento Report Fotografico
- 1.4 - Relazione Specialistica proposta interventi
- 2.1 - Corografia
- 2.2 - Planimetria generale
- 2.3 - Foto aerea con ubicazione profili
- 2.4 - Stato di fatto
- 2.5 - Interventi di progetto
- 3.1.A - Profili longitudinali da 1 a 16
- 3.1.B - Profili longitudinali da 17 a 30
- 3.2 - Particolari costruttivi
- 4.1 - Piano Particellare di esproprio grafico
- 4.2 - Piano particellare di esproprio descrittivo
- 5.1 - Computo metrico estimativo
- 5.2 - Elenco prezzi unitari
- 5.3 - Quadro incidenza della manodopera
- 6.1 - Piano di sicurezza e coordinamento
- 6.2 - Cronoprogramma lavori
- 6.3 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 6.4 - Layout di cantiere
- 7.1 - Quadro economico riepilogativo
- 7.2 - Capitolato speciale d'appalto
- 7.3 - Schema di contratto

TUTTO CIÒ PREMESSO

RICHIAMATO il disposto dell'art. 26 comma 6 lett. b) del D.lg. 50/2016;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”;
- VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
- VISTO nello specifico l'art. 1 comma 2 lettera 2.1. sostituito nel seguente modo: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;
- RITENUTO di dover applicare alle procedure di affidamento dei servizi, le novità normative introdotte dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell'11 settembre 2020, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO in particolare il modello di calcolo dei compensi professionali predisposto dalla Struttura di Staff del Commissario, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 “Decreto Corrispettivi”, relativamente alla fase progettuale, e riguardante pertanto le prestazioni inerenti il supporto al RUP per la verifica e la validazione del progetto DEFINITIVO ed ESECUTIVO, che per l'intervento denominato “*Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino*” nel Comune di Satriano di Lucania (PZ). Codice ReNDIS 17IR274/G1 - CUP: G53B16000010002, risultano pari ad €. **28.393,41** (euro ventottomilatrecentonovantatre/41), oltre cassa ed IVA, di cui €. 5.637,63 per spese ed oneri accessori non superiori al 25,00%;
- VISTO in particolare il modello di calcolo dei compensi professionali predisposto dalla Struttura di Staff del Commissario, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 “Decreto Corrispettivi”, relativamente alla fase progettuale, e riguardante pertanto le prestazioni inerenti il supporto al RUP per la verifica e la validazione del progetto DEFINITIVO ed ESECUTIVO, che per l'intervento denominato: “*Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4*” del Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) - Codice ReNDIS 17IR465/G1 - CUP: G13H19000420002, risultano pari ad €. **30.480,79** (euro trentamilaquattrocentottanta/79), oltre cassa ed IVA, di cui €. 10.128,58 per spese ed oneri accessori non superiori al 25,00%;
- RITENUTO dover procedere ad affidare l'incarico di “SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO”, relativamente all'intervento denominato: “*Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino*” nel Comune di Satriano di Lucania (PZ). Codice ReNDIS 17IR274/G1 - CUP: G53B16000010002, per l'importo a base d'asta pari ad €. **28.393,41** (euro ventottomilatrecentonovantatre/41), oltre cassa ed IVA, di cui €. 5.637,63 per spese ed oneri accessori non superiori al 25,00%;
- RITENUTO dover procedere ad affidare l'incarico di “SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO”, relativamente all'intervento denominato: “*Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4*” del Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) - Codice ReNDIS 17IR465/G1 - CUP: G13H19000420002, per l'importo a base d'asta pari ad €. **30.480,79** (euro



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

trentamilaquattrocentottanta/79), oltre cassa ed IVA, di cui €. 10.128,58 per spese ed oneri accessori non superiori al 25,00%;

- RITENUTO di provvedere, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi tecnici di cui sopra all'aggiudicazione mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell'11 settembre 2020, art. 1, comma 1 e 2 lettera a), previa consultazione di più operatori economici;
- ATTESO che la doverosità della suddivisione dell'appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese non può andare a discapito dell'economia gestionale della commessa pubblica;
- VISTO il Regolamento recante "Criteri e Norme per la selezione degli operatori economici nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell'ANAC n. 1, approvato con Decreto Commissariale n. 57 del 10 settembre 2018;
- RITENUTO dover individuare gli operatori economici, abilitati e non sospesi al su richiamato Elenco alla data di approvazione del presente Decreto Commissariale, per i servizi da affidare mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera a) previa consultazione di più operatori economici;
- VISTA la documentazione di gara, predisposta dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai servizi da affidare ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera a):
1. Determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 – Intervento 17IR274/G1;
 2. Determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 – Intervento 17IR465/G1;
 3. Relazione del RUP;
 4. Schema di Contratto di incarico professionale;
 5. Lettera di invito – Disciplinare di gara;
 6. Schema domanda di partecipazione;
 7. Modello D.G.U.E.;
 8. Schema di offerta economica;
- DATO ATTO che nella determinazione dell'importo, da porre a base di gara, è stato rispettato l'art. 9 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 recante: "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", in particolare si è fatto riferimento al D.M. di Grazia e Giustizia del 17 giugno 2016 recante: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", pubblicato in G.U. in data 27 luglio 2016 e che gli schemi utilizzati sono allegati al presente atto;
- CONSIDERATO l'art. 35 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "...divieto di frazionamento allo scopo di eludere l'applicazione delle norme del Codice...";
- VISTO l'art. 35, comma 1 lettera c) "soglie di rilevanza comunitaria" del D.lgs. 50/2016, come modificato dal Regolamento UE 2017/2366 del 18 dicembre 2017;
- VISTO l'art. 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (altri incarichi di progettazione e connessi);
- VISTO gli artt. 24 e 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

RITENUTO dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI PROCEDERE A CONTRARRE**, mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020, e dell'art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, del servizio di: "SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO" nell'ambito dell'intervento denominato: "*Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino*" nel Comune di Satriano di Lucania (PZ). Codice ReNDiS 17IR274/G1 - CUP: G53B16000010002, per l'importo globale lordo di **€ 28.393,41** (euro ventottomilatrecentonovantatre/41), oltre cassa ed IVA, di cui € 5.637,63 per spese ed oneri accessori non superiori al 25,00%;
3. **DI PROCEDERE A CONTRARRE**, mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020, e dell'art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, del servizio di: "SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO" nell'ambito dell'intervento denominato: "*Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4*" del Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) - Codice ReNDiS 17IR465/G1 – CUP: G13H19000420002, per l'importo globale lordo di **€ 30.480,79** (euro trentamilaquattrocentottanta/79), oltre cassa ed IVA, di cui € 10.128,58 per spese ed oneri accessori non superiori al 25,00%;
4. **DI APPROVARE** i documenti di gara, come modificati e aggiornati in funzione delle novità normative introdotte dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a), predisposti dalla Struttura Commissariale, per i servizi da affidare come in premessa elencati;
5. **DI IMPUTARE** la spesa complessivamente occorrente per l'affidamento dei servizi tecnici, pari ad **€ 36.025,55** Cassa previdenziale ed IVA comprese come per legge, per l'importo Codice Rendis 17IR274/G1 ed **€ 38.674,02**, Cassa previdenziale ed IVA comprese come per legge, per l'importo Codice Rendis 17IR465/G1 sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
6. **DI DEMANDARE** ai rispettivi RUP, con l'ausilio della Struttura di Staff del Commissario nonché di idonea struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7 e seguenti, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei servizi e dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula delle relative Convenzioni e dei Contratti;
7. **DI DEMANDARE** ai rispettivi RUP la richiesta ed il monitoraggio dei CIG attraverso la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento ai RUP dei due interventi, al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 29 settembre 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.