



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 398 del 5 dicembre 2022

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: *"Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino nel Comune di Bernalda (MT) – 2° Stralcio Funzionale – priorità B"*. Codice ReNDiS 17IR004/G1 - CUP: G83B16000010001

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE LAVORI E CSE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 comma 2 lettera 2.1 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"... il Presidente della Regione può delegare appositamente"*



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.”;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – ex Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;
- CONSIDERATO che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud” in data 10 agosto 2016;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 “Rischio Idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR004/G1	BERNALDA (MT)	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	G83B16000010001	€. 9.000.000,00

- DATO ATTO che nell'ambito di detto Accordo di Programma veniva previsto, tra gli altri, anche *l'intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino* da realizzarsi nella spiaggia di Metaponto - Comune di Bernalda (MT) e per lo stesso, già nel 2011, è stato redatto un progetto preliminare generale;
- DATO ATTO che tale progetto preliminare, regolarmente sottoposto all'approvazione dei diversi Enti competenti, prevedeva, in sintesi, la realizzazione di un sistema di mitigazione degli effetti erosivi dovuti al moto ondoso, mediante la realizzazione di barriere soffolte disposte sub parallelamente alla linea di riva e per uno sviluppo complessivo di circa 3 km;
- DATO ATTO che il progetto veniva suddiviso secondo due stralci funzionali:
- 1° Stralcio funzionale, di prima emergenza, si focalizzava sulla porzione di costa urbanizzata e, oltre all'obiettivo di contrastare l'azione erosiva delle mareggiate, mirava a ridurre il rischio di mareggiate sull'abitato;
- 2° Stralcio funzionale, prevedeva il completamento del sistema di barriere soffolte e la rimozione di tutte le opere ausiliarie necessarie alla cantierizzazione dei lavori e quindi previste sin dal 1° stralcio funzionale;
- DATO ATTO che, in attuazione delle previsioni del progetto preliminare, si dava seguito al primo stralcio degli interventi in parola ,consistenti nella realizzazione di n. 7 scogliere soffolte a protezione di un tratto di litorale lungo circa 1,5 Km;
- DATO ATTO che, nell'agosto del 2014, dopo l'attuazione del 1° Stralcio funzionale, veniva redatta la progettazione definitiva del 2° Stralcio funzionale, prevedendo la realizzazione di ulteriori 7 barriere soffolte nonché la protezione del fondale prossimo alle testate delle scogliere;
- DATO ATTO che l'intervento del 2° Stralcio funzionale veniva modulato secondo due priorità: la prima (Priorità A) prevedeva la realizzazione di n. 4 scogliere accanto a quelle già realizzate, ponendole due per fianco, mentre la seconda (Priorità B) prevedeva la realizzazione di ulteriori 3 scogliere a Sud-Ovest di tutte le precedenti;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO che, con conferenza di servizi del 2 settembre 2014 venivano acquisiti i diversi pareri ed autorizzazioni e con nota prot. 0144581/19AB del 19 settembre 2014 l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata esprimeva parere favorevole di coerenza del progetto definitivo del II° lotto funzionale con il più ampio progetto preliminare per il quale era già stata emessa la D.D. n. 75AB.2012/D.00730 del 28 maggio 2012 con cui si escludeva il progetto in parola dalla procedura di V.I.A. e si esprimeva parere favorevole di Valutazione d'Incidenza;
- VISTI il Decreto Commissariale n. 76 del 19 marzo 2015 ed il Decreto Commissariale n. 113 del 21 aprile 2015 con i quali venivano approvati rispettivamente, il progetto definitivo e quello esecutivo relativo al 2° Stralcio funzionale (Priorità A) per un importo complessivo pari ad €. 1.800.000,00;
- DATO ATTO che i lavori del 2° Stralcio funzionale (Priorità A) venivano aggiudicati con Decreto Commissariale n. 153 del 18 giugno 2015 per un importo netto pari ad €. 925.879,54 oltre IVA, al netto del ribasso contrattuale del 5,010%;
- DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 1 del 2 gennaio 2018 veniva approvato il Certificato di Collaudo in data 14 settembre 2017, ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/2010;
- DATO ATTO che per il completamento dell'intervento occorreva pertanto attuare quanto previsto nel 2° Stralcio (Priorità B) previo aggiornamento del relativo progetto sulla base dei rilievi e monitoraggi nel frattempo eseguiti;
- DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 12 del 28 marzo 2018, su proposta del RUP, veniva approvata la Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici, relative all' "Adeguamento del Progetto Definitivo/Esecutivo al D.Lgs. 50/2016 finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni ambientali ed alla fase di aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata di affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8 ed art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 15 del 9 aprile 2018 veniva affidato il servizio tecnico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, nonché coordinamento della sicurezza dell'intervento complementare per esecuzione di micro pennelli dell'intervento denominato: "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL METAPONTINO - III° Stralcio Funzionale" nel Comune di Bernalda (MT) – ex Codice Rendis 17IR081G1 (ora confluito nel codice Rendis 17IR004G1, all'Ing. Giovanni MARTINO, con studio in Matera alla Piazza degli Olmi, 70;
- DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 16 del 9 aprile 2018 il servizio tecnico in questione veniva affidato all'ing. Francesco LACAVALLA con studio in Bisceglie (BT) alla Piazza Margherita, 9, già progettista del 2° lotto priorità A;
- DATO ATTO che Il progetto denominato "Priorità B" del 2° Stralcio funzionale, è stato oggetto di aggiornamento sulla base dei rilievi e del monitoraggio nel frattempo eseguiti, le cui previsioni sono state "adeguate" agli studi idraulici e morfodinamici del paraggio di Metaponto Lido, eseguiti in collaborazione con la Scuola di Ingegneria dell'Università degli Studi di Basilicata;
- PRESO ATTO che le principali varianti apportate, che non alterano la precedente impostazione progettuale, tra l'altro già approvata dagli Enti preposti, hanno l'obiettivo di migliorare la performance e la funzionalità dell'intervento da realizzare che, come ben noto, rivestendo carattere sperimentale, ben si presta a successivi "affinamenti" mano a mano che nuovi dati, evidenze di campo e studi sono resi disponibili;
- DATO ATTO che con nota commissariale prot. 2018000413 del 23 maggio 2018 è stata indetta la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, al fine di acquisire i nulla osta, i pareri e le autorizzazioni preliminari alla realizzazione dei lavori sia di "Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino. Il stralcio



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

funzionale priorità B” nonchè del progetto complementare di “Realizzazione di una scogliera e micropennelli a protezione della duna” in località Torre Mare, area prospiciente le tre nuove barriere, ricadenti nel Comune di Bernalda (MT);

DATO ATTO che in data 24 aprile 2018, con nota PEC prot. 341 del 26 aprile 2018, l'ing. Francesco Lacavalla, trasmetteva gli elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo aggiornato;

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 8 del 29 gennaio 2019 veniva aggiudicato il servizio di supporto al RUP per la verifica preventiva della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, in favore della Società Antea S.r.l. con sede in Via Madonna delle Grazie, 2 – 75100 Matera;

DATO ATTO che il progetto esecutivo veniva successivamente validato dal RUP in data 19 maggio 2019 e sottoscritto dal Direttore Tecnico di Antea S.r.l.;

DATO ATTO che il quadro economico, ricavato, in applicazione dell' art. 32 comma 1 DPR 207/2010 mediante l'aggiornamento all'anno 2019 dei prezzi contrattuali con quelli vigenti relativi al Listino prezzi 2017 delle opere nelle Regioni Puglia e Basilicata (*prezziario Regione Puglia 2017 emanato con deliberazione della Giunta Regionale n. 905 del 07.06.2017 ed adottato dal Provveditore Interregionale OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata con decreto del 16/05/2018*), del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
(ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
a.1.1	lavori a misura	0,00
a.1.2	lavori a corpo	1.339.769,76
a.1.3	lavori in economia	0,00
a.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	22.737,99
TOTALE LAVORI		1.362.507,75
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€
b.1a	Lavori integrativi per protezione ed armatura dei varchi (a corpo)	291.555,49
b.2:	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
b.2.1	rilievi ed indagini	0,00
b.2.2	accertamenti	0,00
b.2.3	spese connesse alla gestione dell'appalto	0,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
b.4	imprevisti	0,00
b.5	acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b.6	accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06	0,00
b.7:	SPESE TECNICHE	
b.7.1	spese per attività tecnico amministrative di natura strumentale 1,5% di A)	20.437,62
b.7.4	progettazione esecutiva II Stralcio Fase B (aggiornamento)	7.500,00
b.7.8	direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità (spese forfettarie al 6% comprese)	25.800,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

b.7.9	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (spese forfettarie al 6% comprese)	14.000,00
b.7.10	incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice (1,8% di A) - 55% pari alla sommatoria voci Tab. B - Regolamento	13.488,83
b.8	Supporto al RUP, verifica esterna e validazione	3.958,23
b.9	Commissione giudicatrice	4.800,00
b.10	pubblicità e opere artistiche	977,69
b.11:	COLLAUDI	
b.11.1	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto	0,00
b.11.2	collaudo tecnico amministrativo	5.000,00
b.11.3	collaudo statico	0,00
b.11.4	altri collaudi specialistici	0,00
b.12:	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
b.12.1a	IVA sui lavori a base d'asta (22 % di a)	299.751,71
b.12.1b	IVA sui lavori a integrativi (22 % di b.1a)	64.142,21
b.12.2	IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 e cassa)	12.096,48
b.12.3	IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista)	1.100,00
b.12.4	IVA sulle altre somme a disp.ne della S.A. ove previste	0,00
b.12.5	altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr. ANAC, altre)	2.884,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		767.492,25
TOTALE GENERALE (A+B)		2.130.000,00

DATO ATTO che l'Ing. Francesco LACAVALLA, con nota in data 13 gennaio 2020, ha comunicato la rinuncia all'incarico conferito con il sopra citato Decreto commissariale n. 16 del 9 aprile 2018, per intervenute evidenti e palesi motivi di incompatibilità dell'incarico con lo status di dipendente di P.A.;

DATO ATTO che il progetto esecutivo agli atti, denominato: *"Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - II° stralcio funzionale – priorità B"* redatto dall'Ing. Ing. Francesco LACAVALLA aggiornato al mese di maggio 2019, verificato e validato in data in data 19 maggio 2019 è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati descrittivi

- | | |
|------------|--|
| 1 R_GEN | Relazione generale |
| 2 R_GEOL | Relazione geologica |
| 3 R_GEOT | Relazione geotecnica |
| 4 R_IDR.01 | Relazione idraulica: Clima meteomarinario del paraggio |
| 5 R_IDR.02 | Relazione idraulica: Modelli e analisi di propagazione ondosa ed evoluzione della linea di costa |
| 6 R_CLC | Relazione di calcolo: Dimensionamento opere foranee |
| 7 R_AMB | Relazione di Screening e d'Incidenza Ambientale |
| 8 P_MAN | Piano di manutenzione e monitoraggio |
| 9 EPU | Elenco Prezzi Unitari |
| 10 CME | Computo Metrico Estimativo |
| 11 QIM | Quadro Incidenza della Manodopera |



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- | | |
|--------|------------------------------------|
| 12 QEL | Quadro Economico dei Lavori |
| 13 CRO | Cronoprogramma dei lavori |
| 14 CSA | Capitolato Speciale d'Appalto |
| 15 PSC | Piano di sicurezza e coordinamento |

Elaborati grafici

- | | |
|-------------|---|
| 1 INQ_CAR | Inquadramento cartografico |
| 2 PL_GEN | Planimetria generale: Carta batimetrica e opere in progetto |
| 3 PL_PRO.01 | Planimetria di progetto: Scogliere E, F e G |
| 4 SEZ_TIPO | Sezione Tipo Scogliere |
| 5 SEZ_01 | Sezioni di computo: Scogliere E e F |
| 6 SEZ_02 | Sezioni di computo: Scogliera G |
| 7 OP_TEMP | Opere Temporanee di cantiere |

VERIFICATO che per il progetto in questione sono stati acquisiti tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa vigente e che allo stato attuale, sono state introdotte le variazioni progettuali stabilite dalle prescrizioni formulate dal Dipartimento Ambiente ed Energia -Ufficio Compatibilità Ambientale, con Determinazione Dirigenziale n. 23BD.2022/D.513 del 17 giugno 2022, **ai sensi di quanto previsto dagli artt. dal 17 al 23 del DPR 207/2010 lo stesso può essere qualificato di livello definitivo;**

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la relazione del RUP – ing. Angelo La Notte – che accompagna la proposta di approvazione del presente Decreto e nello specifico il paragrafo “5 – Proposta di intervento”;

RITENUTO condividere le proposte formulate circa le opere da progettare che attuano e completano le previsioni di realizzare un organico sistema di mitigazione dei fenomeni erosivi, interessanti la fascia costiera del litorale di Metaponto per uno sviluppo complessivo di circa 3,00 Km;

PRESO ATTO che, sulla base della documentazione agli atti e di quella necessaria all'esecuzione dell'intervento, il RUP ha proposto l'affidamento dei seguenti servizi tecnici:

1. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO;
2. DIREZIONE LAVORI, CSP e CSE;

DATO ATTO ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo si dovrà provvedere all'aggiornamento del progetto definitivo a quanto di seguito riportato:

1. alle prescrizioni formulate dal Dipartimento Ambiente ed Energia -Ufficio Compatibilità Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 23BD.2022/D.513 del 17 giugno 2022;
2. applicazione dei prezzi vigenti al calcolo degli oneri di sicurezza;
3. rimodulazione del quadro economico e degli elaborati tecnico-amministrativi (schema di contratto e Capitolato Special d'appalto), nell'ambito dell'importo di finanziamento già assentito;
4. acquisizione dei seguenti pareri:
 - Capitaneria di Porto di Taranto;
 - Regione Basilicata Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale;
 - Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Demanio Marittimo;
 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

CONSIDERATO che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- VISTA la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”;
- VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
- VISTO nello specifico l'art. 1 comma 2 lettera 2.1. sostituito nel seguente modo: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;
- RITENUTO di dover applicare alla procedura di affidamento dei servizi tecnici, le novità normative introdotte dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell'11 settembre 2020, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO il prospetto di calcolo dei corrispettivi professionali predisposti dalla Struttura di Staff del Commissario, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 “Decreto Corrispettivi”, relativamente alla fase di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dell'esecuzione, che per l'intervento in oggetto risulta essere pari ad **€. 131.246,00** (euro centotrentunomiladuecentoquarantasei/00) oltre cassa ed IVA;
- RITENUTO dover procedere ad affidare l'incarico per la “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CSP, CSE” relativamente agli Interventi di che trattasi;
- RITENUTO di provvedere, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi tecnici di cui sopra all'aggiudicazione mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell'11 settembre 2020, art. 1, comma 1 e 2 lettera a);
- VISTO il Regolamento recante “Criteri e Norme per la selezione degli operatori economici nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell'ANAC n. 1, approvato con Decreto Commissariale n. 57 del 10 settembre 2018,
- RITENUTO dover individuare gli operatori economici, abilitati e non sospesi al su richiamato Elenco alla data di approvazione del presente Decreto Commissariale, per i servizi da affidare mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera a);
- VISTA la documentazione di gara, predisposta dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai servizi da affidare ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera
1. Determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;
 2. Lettera di invito – Disciplinare di gara;
 3. Schema domanda di partecipazione;
 4. Modello D.G.U.E.;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

5. Schema di offerta economica;
6. Schema di Contratto di incarico professionale;

DATO ATTO che nella determinazione dell'importo, da porre a base di gara, è stato rispettato l'art. 9 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 recante: *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*, in particolare si è fatto riferimento al D.M. di Grazia e Giustizia del 17 giugno 2016 recante: *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, pubblicato in G.U. in data 27 luglio 2016 e che gli schemi utilizzati sono allegati al presente atto;

CONSIDERATO l'art. 35 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "...divieto di frazionamento allo scopo di eludere l'applicazione delle norme del Codice...";

VISTO l'art. 35, comma 1 lettera c) "soglie di rilevanza comunitaria" del D.lgs. 50/2016, come modificato dal Regolamento UE 2017/2366 del 18 dicembre 2017;

VISTO l'art. 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (altri incarichi di progettazione e connessi);

VISTO gli artt. 24 e 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PROCEDERE A CONTRARRE** mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020, e dell'art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, del servizio di "PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CSP, CSE" nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino nel Comune di Bernalda (MT) – 2° Stralcio Funzionale – priorità B" *nel Comune di Bernalda (MT)*". Codice ReNDiS 17IR004/G1 - CUP: G83B16000010001 per un importo pari ad **€ 131.246,00**, oltre Cassa ed IVA;
- 3. DI APPROVARE** i documenti di gara, come modificati ed aggiornati in funzione delle novità normative introdotte dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a), predisposti dalla Struttura Commissariale, per i servizi da affidare come in premessa elencati;
- 4. DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e, ove necessario con l'ausilio di idonea struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei servizi e dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula delle relative Convenzioni e dei Contratti;
- 5. DI DEMANDARE** al RUP incaricato, la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;
- 6. DI CONFERMARE** quale supporto al RUP per il presente intervento, l'arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, avente comprovata esperienza in merito, avendo svolto per questo intervento già le funzioni di RUP fino al subentro dell'Ing. Angelo La Notte;
- 7. DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€ 166.524,93** Cassa previdenziale – se dovuta - ed IVA comprese, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- 8. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 9. DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Angelo La Notte ed al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 5 dicembre 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.