



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 431 del 17 dicembre 2022

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO – 2 LOTTO: CASTELLO, VILLA MARINA, CARVUTTO" – NEL COMUNE DI STIGLIANO (MT). Codice RENDIS 17IR143/G1 - CUP: G53B16000020002".

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa della Regione Basilicata;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;
- VISTA** la D.G.R. n. 517 del 17 maggio 2016;
- VISTA** la deliberazione CIPE n. 26 “FSC 2014-2020”;
- VISTA** la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019 la Regione Basilicata di approvazione delle schede di cui alla predetta seduta della Cabina Unitaria della Programmazione Regionale del 1° agosto 2019;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per tramite del Soggetto Attuatore Delegato ai sensi dell’art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, è responsabile dell’attuazione degli interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati a valere su risorse FSC;
- CONSIDERATO** che, pertanto, il Commissario Straordinario Delegato è Soggetto Attuatore degli interventi di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014-2020 afferenti al Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico”;
- ATTESO** che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 “Rischio Idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d’Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO** che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTI** in particolare l’art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di “*estrema urgenza*” gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l’Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-*octies*, aggiunto dall’art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l’acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- CONSIDERATO** che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR143/G1	STIGLIANO	Lavori di consolidamento centro abitato – 2 lotto: Castello, Villa Marina, Carvutto	G53B16000030002	€. 2.000.000,00

TUTTO CIO’ PREMESSO

- VISTO** Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l’art. 24;
- VISTO** Il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante: “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
- RICHIAMATO** il comma 2 dell’art. 26 del citato decreto legge a tenore del quale [...] in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al 31 dicembre 2022 [...], si applicano i prezzi aggiornati per i quali le Regioni procedono a un aggiornamento



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

infrannuale entro il 31 luglio 2022, ovvero, nelle more del suddetto aggiornamento, le Stazioni appaltanti applicano quelli previsti dal successivo comma 3;

- VISTE le disposizioni dell'art. 26, comma 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sulla base delle quali, in assenza del suddetto aggiornamento infrannuale del prezzario regionale, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, le Stazioni Appaltanti incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali;
- VISTO nello specifico l'art. 26 *"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"* del citato D.L. 50/2022, comma 6 che recita: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.."*;
- DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;
- DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato aggiornato utilizzando il Prezzario Regionale per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2022 - AGGIORNAMENTO INFRANNUALE, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38 - Speciale del 25 luglio 2022 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 477 del 22 luglio 2022 avente come oggetto : "Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata - Edizione 2022 Aggiornamento Infrannuale";
- VISTO il rapporto tecnico di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici, predisposto dalla Società EN3 con sede in Milano, in data 8 novembre 2022, acquisito al protocollo commissariale n. 3357 in data 9 novembre 2022;
- VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP ing. Domenico BERTERAME in data 17 novembre 2022 dal quale si evince che il progetto "ESECUTIVO" ha superato, con ESITO POSITIVO, la verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50;
- VISTO il Decreto commissariale n. 400 del 5 dicembre 2022 recante "Presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo anche ai fini dell'apposizione del vincolo di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del d.p.r. 327/2001" dell'intervento di che trattasi;
- VISTO l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- VISTO l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti che fanno parte del contratto" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:
- L'elenco prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta dei prezzi;
 - Il cronoprogramma;
 - Le polizze di garanzia;
 - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
 - L'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

VISTA

la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:

- Schema dell'Avviso avvio procedura negoziata;
- Schema della Lettera di invito - Disciplinare di gara;
- Schema della Domanda di partecipazione;
- Schema di D.G.U.E.;
- Schema di Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;

VISTA

la legge 120/2020, in particolare l'art.1 comma 3 che prevede: "...Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso..."

RITENUTO

per quanto disposto dalle norme innanzi richiamare, dover procedere all'appalto dei lavori previsti nel progetto esecutivo mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, da selezionare attraverso la consultazione dell'elenco degli operatori economici iscritti ed abilitati, nell'elenco degli OO.EE. tenuto dal Commissario, alla data di approvazione del presente provvedimento;

TENUTO CONTO

che:

- l'importo a base d'asta è pari ad **1.423.076,42** (euro unmilionequattrocentoventitremilasettantasei/42), IVA esclusa, di cui **€ 38.909,87** (euro trentottomilanovecentonove/87) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la durata del contratto è pari a n. **365** (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto;
- la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>
- la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicata:
 - Albo Pretorio on-line, del Commissario;
 - Piattaforma di eProcurement all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>

DATO ATTO

che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OS21 - III Classifica** "Opere strutturali speciali" per un importo pari ad **€ 1.423.076,42** (euro unmilionequattrocentoventitremilazerosettantasei/42) pari al 100,00% dell'importo come richiamati all'art. 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;

RITENUTO

dover avviare la procedura telematica per l'affidamento dei lavori per l'intervento denominato: "Lavori di consolidamento centro abitato – 2 lotto: Castello, Villa Marina, Carvutto" – nel Comune di Stigliano (MT). Codice Rendis 17IR143/G1 - CUP: G53B16000020002", stabilendo che l'appalto sia esperito mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da **aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il geom. Domenico BERTERAME – funzionario dell'Ufficio Infrastrutture e Reti della Regione Basilicata;

VISTA la proposta del RUP trasmessa in data 9 novembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3428 in data 17 novembre 2022;

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., prevede la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che il progetto esecutivo, approvato con Decreto Commissariale 400 del 5 dicembre 2022, nelle premesse indicato, trasmesso con nota PEC in data 9 novembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3428 in data 17 novembre 2022, relativo all'intervento "Lavori di consolidamento centro abitato – 2 lotto: Castello, Villa Marina, Carvutto" – nel Comune di Stigliano (MT). Codice Rendis 17IR143/G1 - CUP: G53B16000020002", come si evince dall'Atto di validazione redatto dal RUP – ing. Domenico BERTERAME, in data 17 novembre 2022, è immediatamente cantierabile e che quindi si può procedere all'avvio della fase di affidamento dei lavori;
- 3. DI APPROVARE** gli atti di gara, di seguito elencati, che, ancorché non allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale:
 - Schema dell'Avviso avvio procedura negoziata;
 - Schema della Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Schema della Domanda di partecipazione;
 - Schema di D.G.U.E.;
 - Schema di Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
- 4. DI INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato: "Lavori di consolidamento centro abitato – 2 lotto: Castello, Villa Marina, Carvutto" – nel Comune di Stigliano (MT). Codice Rendis 17IR143/G1 - CUP: G53B16000020002", della durata di n. **365** (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di **1.423.076,42** (euro unmilionequattrocentotrentemilasettantasei/42), IVA esclusa, di cui **€ 38.909,87** (euro trentottomilanovecentonove/87) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da **aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, del D.lg.s 50/2016;
- 5. DI DARE ATTO** che per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, come indicato all'art. 2.10 del CSA, allegato al progetto esecutivo di che trattasi;
- 6. DI RISERVARSI** pertanto la possibilità dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

7. **DI DARE ATTO** che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'allegato lettera di invito – disciplinare di gara;
8. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 1.565.384,06** IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
9. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 49, comma 1 lettera a) nonché comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
10. **DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l'ausilio della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto;
11. **DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
13. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Stigliano (MT), al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Domenico BERTERAME dell'Ufficio Infrastrutture e Reti della Regione Basilicata ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.
- Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
- Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 17 dicembre 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.