



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 36 del 10 febbraio 2023

OGGETTO: Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488

Intervento denominato: "Intervento di consolidamento abitato di Pisticci Centro" - Codice ReNDiS 17IR347/G1 – CUP: G77C19000130001

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite Accordo di Programma tra la Regione ed il MATTM;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016;
- VISTO il Decreto Direttoriale MASE n. 130 del 2 novembre 2020 di approvazione del 5° Atto Integrativo e relativo impegno di spesa, registrato alla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3488;
- VISTO il 5° Atto Integrativo all'A.d.P. del 2010, sottoscritto in data 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488;
- VISTO il Decreto Direttoriale n. 179 del 1° dicembre 2020 di erogazione delle risorse finanziarie in favore del Commissario Straordinario Delegato, con il quale si autorizza il pagamento della somma di €. 6.178.032,87 sulla contabilità speciale n. 5594 "Dissesto idrogeo. Basilicata";
- VISTO in particolare l'Allegato 1 al 5° Atto Integrativo sopra richiamato, contenente l'elenco dei cinque interventi finanziati per il Piano Nazionale di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico – Piano Stralcio 2020;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati a valere sul Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR347/G1	G77C19000130001	Intervento di consolidamento abitato di Pisticci centro	F	PISTICCI	MT	€ 700.000,00

- VISTO Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l'art. 24;
- VISTO Il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante: *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
- VISTE le disposizioni dell'art. 26, comma 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sulla base delle quali, in assenza del suddetto aggiornamento infrannuale del prezzario regionale, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, le Stazioni appaltanti incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali;
- VISTO nello specifico l'art. 26 *"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"* del citato D.L. 50/2022, comma 6 che recita: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi..."*;
- DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;

VISTO il Decreto commissariale n. 32 del 30 gennaio 2023 recante "Presa d'atto e Approvazione del progetto esecutivo" dell'intervento di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO in particolare il quadro economico allegato al progetto esecutivo, approvato con il richiamato Decreto Commissariale n.32/2023, rimodulato dalla struttura di Staff del Commissario per adeguare le somme a disposizione dell'Amministrazione alla novella normativa introdotta dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, come trasformato con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A) LAVORI		€
1	lavori a misura	506.035,00 €
2	lavori a corpo	
3	lavori in economia	
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		506.035,00 €
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	14.965,00 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		521.000,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
3	Imprevisti IVA compresa	5.582,23 €
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	29.000,00 €
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	- €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	- €
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	15.108,15 €
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori	45.555,39 €
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	5.585,12 €
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	10.500,00 €
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)	- €
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	- €
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a+b+d+f)	13.746,87 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+f+g)	90.495,53 €
9	I.V.A. sui lavori al 10%	52.100,00 €



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	- €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (bollo, etc.)	1.822,22 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		179.000,00 €
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	- €
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	- €
	Totale "Forniture"	- €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		700.000,00 €
IMPORTO A CARICO DEL Piano Stralcio 2020		700.000,00 €

VISTO l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti che fanno parte del contratto" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:

- L'elenco prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta dei prezzi;
- Il cronoprogramma;
- Le polizze di garanzia;
- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008e s.m.i.;
- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:

- Schema dell'Avviso avvio procedura negoziata;
- Schema della Lettera di invito - Disciplinare di gara;
- Schema della Domanda di partecipazione;
- Schema di D.G.U.E.;
- Schema di Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;

TENUTO CONTO che:

- l'importo a base d'asta è pari ad **€ 521.000,00** (euro cinquecentoventunomila/00), IVA esclusa, di cui **€ 14.965,00** (euro quattordicimilanovecentosessantacinque/00) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la durata del contratto è pari a n. **120** (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto;
- la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link:

<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>

- la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicato:
 - o Albo Pretorio on-line, del Commissario;
 - o Piattaforma di eProcurement;

DATO ATTO che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OG13 - II Classifica** "Opere di ingegneria naturalistica" per un importo pari ad **€ 417.349,67** pari al 80,11% dell'importo complessivo come richiamati all'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO che i lavori sono altresì riconducibili alle seguenti categorie scorporabili e subappaltabili:
OS1 – I Classifica “Lavori in terra” per un importo pari ad €. **103.650,33** pari al 19,89% dell'importo dei lavori;
- RITENUTO di dover avviare la procedura telematica per l'affidamento dei lavori per l'intervento denominato: "Intervento di consolidamento abitato di Pisticci Centro" - Codice ReNDiS 17IR347/G1 – CUP: G77C19000130001, stabilendo che l'appalto sia espletto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016;
- DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l'ing. Angelo LA NOTTE funzionario presso l'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata;
- TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., prevede la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8;
- RICHIAMATO l'art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;
- TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il progetto esecutivo, approvato con Decreto Commissariale n. 32/2023, nelle premesse indicato, trasmesso con nota in data 14 gennaio 2023, acquisito al protocollo commissariale n. 137 in pari data, relativo all'intervento " Intervento di consolidamento abitato di Pisticci Centro" - Codice ReNDiS 17IR347/G1 – CUP: G77C19000130001, è immediatamente cantierabile e che quindi si può procedere all'avvio della fase di affidamento dei lavori;
3. **DI APPROVARE** gli atti di gara, di seguito elencati, che, ancorché non allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale:
 - Schema dell'Avviso avvio procedura negoziata;
 - Schema della Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Schema della Domanda di partecipazione;
 - Schema di D.G.U.E.;
 - Schema di Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
4. **DI INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato: " Intervento di consolidamento abitato di Pisticci Centro" - Codice ReNDiS 17IR347/G1 – CUP: G77C19000130001, della durata di n. **120** (centoventi) giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di **521.000,00** (euro cinquecentoventunomila/00), IVA esclusa, di cui €. **14.965,00** (euro quattordicimilanovecentosessantacinque/00) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. 50/2016;
5. **DI DARE ATTO** che per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, come indicato all'art. 2.10 del CSA, allegato al progetto esecutivo di che trattasi;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

6. **DI RISERVARSI** pertanto la possibilità dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
7. **DI DARE ATTO** che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'allegato lettera di invito – disciplinare di gara;
8. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 573.100,00** IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
9. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 49, comma 1 lettera a) nonché comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
10. **DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l'ausilio della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto;
11. **DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
13. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Angelo LA NOTTE ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 10 febbraio 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.