



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 155 del 18 maggio 2023

OGGETTO: Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, sottoscritto in data 2 novembre 2020 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488.

Intervento denominato: "CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FOSSO CUTANA", nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1 - CUP: G97C19000170001

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- VISTO che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: “... *il Presidente della Regione può delegare appositamente*”;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022;
- DATO ATTO** del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano Protegglitalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR588/G1	G97C19000170001	Consolidamento e sistemazione idrogeologica Fosso Cutana, nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1	F	POMARICO	MT	€ 1.500.000,00

- VISTO** Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l'art. 24;
- VISTO** Il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante: *"Misure urgenti in materia di politiche eneeergetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
- VISTA** la nota PEC del 27 marzo 2023 acquisita al protocollo commissariale n. 729 in pari data, con la quale il Capogruppo del RTP aggiudicatario dei servizi di ingegneria ed architettura in oggetto – Ing. Giovanni MARTINO - ha trasmesso il PROGETTO ESECUTIVO, in formato cartaceo e digitale;
- PRESO ATTO** che il RUP – arch. Gaspare Buonsanti con propria nota PEC prot. 1006 in data 28 aprile 2023, ha richiesto all'affidataria della progettazione, l'aggiornamento degli elaborati tecnico-amministrativi in considerazione dell'entrata in vigore del Prezziario Regionale Basilicata 2023;
- VISTA** la nota del 5 maggio 2023 acquisita al protocollo commissariale n. 1006 in pari data 12 maggio 2023, con la quale il Capogruppo del RTP aggiudicatario dei servizi di ingegneria ed architettura in oggetto – Ing. Giovanni MARTINO - ha trasmesso il PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNAMENTO 2023, in formato cartaceo e digitale;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 152 del 13 maggio 2023 recante "Approvazione del progetto esecutivo" dell'intervento di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

- DATO ATTO** che il progetto esecutivo è stato aggiornato utilizzando il Prezziario Regionale per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2023 – approvato con D.G.R. 30 marzo 2023 n. 197;
- VISTO** l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** in particolare il quadro economico allegato al progetto esecutivo, approvato con il richiamato Decreto Commissariale n.152/2023, come di seguito riportato:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 946.582,66
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 946.582,66
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.726,68
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 960.309,34
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA compresa)	€ 44.720,50
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 4.930,61
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 18.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 36.011,57
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi, relazioni specialistiche	€ 144.395,31
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 15.364,95
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 2.250,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.250,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.200,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 43.133,80
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 250.605,63
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 211.268,05
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 3.960,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 6.205,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 539.690,66
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 1.500.000,00
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 1.500.000,00
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00

VISTO

l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti che fanno parte del contratto" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:

- L'elenco prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- di offerta dei prezzi;
- Il cronoprogramma;
- Le polizze di garanzia;
- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- L'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:

- Schema dell'Avviso avvio procedura negoziata;
- Schema della Lettera di invito - Disciplinare di gara;
- Schema della Domanda di partecipazione;
- Schema di D.G.U.E.;
- Schema di Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;

TENUTO CONTO che:

- l'importo a base d'asta è pari ad **€. 960.309,34**, IVA esclusa, di cui **€. 13.726,34** IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la durata del contratto è pari a n. **180** (centottanta) giorni naturali e consecutivi;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto;
- la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link:

<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>

- la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicato:
 - o Albo Pretorio on-line, del Commissario;
 - o Piattaforma di e-Procurement;

DATO ATTO che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OG8 - III Classifica** "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica" per un importo pari ad **€. 714.063,26** pari al 75,44% dell'importo complessivo come richiamati all'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;

DATO ATTO che i lavori sono altresì riconducibili alle seguenti categorie scorporabili e subappaltabili: **OG3 – I Classifica** "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie e piste aereoportuali, relative opere complementari" per un importo pari ad **€. 232.519,40** pari al 24,56% dell'importo dei lavori;

RITENUTO di dover avviare la procedura telematica per l'affidamento dei lavori per l'intervento denominato: "Consolidamento e sistemazione idrogeologica Fosso Cutana", nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1 - CUP: G97C19000170001, stabilendo che l'appalto sia esperito mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da **aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l'arch. Gaspare BUONSANTI;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., prevede la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il progetto esecutivo, approvato con Decreto Commissariale n. 152/2023, nelle premesse indicato, trasmesso con nota del 5 maggio 2023 acquisita al protocollo commissariale n. 1006 in pari data 12 maggio 2023, relativo all'intervento "Consolidamento e sistemazione idrogeologica Fosso Cutana", nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1 - CUP: G97C19000170001, è immediatamente cantierabile e che quindi si può procedere all'avvio della fase di affidamento dei lavori;
3. **DI APPROVARE** gli atti di gara, di seguito elencati, che, ancorché non allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale:
 - Schema dell'Avviso avvio procedura negoziata;
 - Schema della Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Schema della Domanda di partecipazione;
 - Schema di D.G.U.E.;
 - Schema di Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
4. **DI INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato: "Consolidamento e sistemazione idrogeologica Fosso Cutana ", nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1 - CUP: G97C19000170001, della durata di n. **180** (centottanta) giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di **€ 960.309,34**, IVA esclusa, di cui **€ 13.726,34** IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da **aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, del D.lg.s 50/2016;
5. **DI DARE ATTO** che per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, come indicato all'art. 2.10 del CSA, allegato al progetto esecutivo di che trattasi;
6. **DI RISERVARSI** pertanto la possibilità dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
7. **DI DARE ATTO** che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'allegato lettera di invito – disciplinare di gara;
8. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€ 1.171.577,3948** IVA compresa al 22% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
9. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 49, comma 1 lettera a) nonché comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
10. **DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l'ausilio della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto;

11.DI DEMANDARE al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

12.DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

13.DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare BUONSANTI ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 18 maggio 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.