



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 344 del 26 settembre 2023

OGGETTO: Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020.

Intervento denominato: "CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FOSSO CUTANA", nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1 - CUP: G97C19000170001

DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, EX ART. 50 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 36/2023, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO.

ANNULLAMENTO DEL DECRETO N. 155/2023 PER LE PARTI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante;
- DATO ATTO** del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR588/G1	G97C19000170001	Consolidamento e sistemazione idrogeologica Fosso Cutana, nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDIS 17IR588/G1	F	POMARICO	MT	€ 1.500.000,00

- VISTO** il Decreto commissariale n. 152 del 13 maggio 2023 recante: "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO dell'intervento di che trattasi;
- PRESO ATTO** che il progetto esecutivo è stato aggiornato utilizzando il Prezzario Regionale per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2023 – approvato con D.G.R. 30 marzo 2023 n. 197;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 155 del 18 maggio 2023;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**
- DATO ATTO** che il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è l'arch. Gaspare BUONSANTI;
- PRESO ATTO** che il progetto ESECUTIVO, è composto dai seguenti elaborati:
- Elab. D.01 Relazione generale
 - Elab. D.02 Relazione idrologico-Idraulica
 - Elab. D.03 Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica con allegati
 - Elab. D.04.1 Relazione geotecnica
 - Elab. D.04.2 Relazione sui materiali
 - Elab. D.04.3 Relazione di calcolo strutturale
 - Elab. D.04.4 Fascicolo dei calcoli
 - Elab. D.04.5 Relazione di sintesi
 - Elab. D.04.6 Piano di Manutenzione delle strutture
 - Elab. D.05 Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti
 - Elab. D.06 Elenco prezzi e analisi
 - Elab. D.07 Computo metrico estimativo
 - Elab. D.08 Stima incidenza manodopera
 - Elab. D.09 Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - Elab. D.10 Piano particellare di esproprio
 - Elab. D.11 Stima analitica dei volumi di scavo e riporto
 - Elab. D.12 Cronoprogramma
 - Elab. D.13 Capitolato Speciale d'Appalto
 - Elab. D.14 Schema di Contratto
 - Elab. G.01 Corografia generale
 - Elab. G.02 Planimetria dello Stato di Fatto



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Elab. G.03 Planimetria di progetto
Elab. G.04 Planimetria catastale
Elab. G.05.1 Interventi 1: Planimetria
Elab. G.05.2 Interventi 1: Sezioni e profilo
Elab. G.05.3 Intervento 1: Piante prospetti e sezioni
Elab. G.05.4 Interventi 1: Particolari strutture
Elab. G.06.1 Intervento 2: Planimetria
Elab. G.06.2 Intervento 2 Profili stato di fatto e di progetto
Elab. G.06.3.1 Intervento 2: Sezioni trasversali 1-33
Elab. G.06.3.2 Intervento 2: Sezioni trasversali 34-61
Elab. G.06.4 Intervento 2: Briglie tipo
Elab. G.06.5 Intervento 2: Particolari esecutivi gabbioni
Elab. G.07 Layout di Cantiere

- VISTO il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- RICHIAMATO l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 a tenore del quale prima “...*dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...*”;
- DATO ATTO che l'importo a base di gara è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023, che per l'appalto di che trattasi non si rileva un interesse transfrontaliero certo e che bisogna avviare la procedura di affidamento dei lavori occorrenti nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- CONSIDERATO che l'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori, di importo inferiore ad 1 M€, si debba procedere mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- DATO ATTO che per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, ai sensi del citato art. 50 comma 2 del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;
- DATO ATTO che per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) del citato articolo 50 del D.lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso;
- VISTO l'art. 108 comma 2 del citato Codice, in merito alla obbligatorietà dell'utilizzo, quale criterio di aggiudicazione, dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- DATO ATTO che si procederà, pertanto, all'aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso;
- DATO ATTO che dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario il Commissario **procederà all'esecuzione anticipata del contratto**, ai sensi del comma 6 del citato art. 50 del D.lgs. 36/2023;
- DATO ATTO che il PROGETTO ESECUTIVO è stato aggiornato utilizzando il Prezzario Regionale della Basilicata per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2023, come si evince dall'allegato Elenco Prezzi nonché dal Verbale di Verifica e di validazione sottoscritto dal RUP PRO-TEMPORE– Arch. Gaspare BUONSANTI;
- VISTO l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: “Documenti che fanno parte del contratto” che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:
- L'elenco prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta dei prezzi;
 - Il cronoprogramma;
 - Le polizze di garanzia;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008e s.m.i.;
- L'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

VISTA

la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:

- Schema della Lettera di invito - Disciplinare di gara;
- Schema della Domanda di partecipazione;
- Schema di D.G.U.E.;
- Schema di Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;

TENUTO CONTO che:

- l'importo a base d'asta è pari ad **€. 960.309,34**, IVA esclusa, di cui **€. 13.726,34** IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la durata del contratto è pari a n **180** (centottanta) giorni naturali e consecutivi, dalla data di effettivo e concreto inizio dei lavori, disposto dal D.L.;
- ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 36/2023 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto, nonché al fine del rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, come trasfusi nell'art. 1 del D.lgs. 36/2023 rubricato "*Principio del risultato*";
- la gara è interamente gestita mediante piattaforma di approvvigionamento digitale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link:

<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>

- la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicata:
 - o Albo Pretorio on-line, del Commissario;
 - o Piattaforma di approvvigionamento digitale;

TENUTO CONTO delle previsioni di cui all'art. 88 comma 2 del D.lgs. 36/2023 in virtù del quale, in caso di impossibilità di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato per il tempo che si riterrà necessario e comunque non superiore a n. 5 giorni;

DATO ATTO

che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OG8 - III Classifica** "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica" per un importo pari ad **€. 714.063,26** pari al 75,44% dell'importo complessivo come richiamati all'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;

DATO ATTO

che i lavori sono altresì riconducibili alle seguenti categorie scorporabili e subappaltabili: **OG3 – I Classifica** "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie e piste aeroportuali, relative opere complementari" per un importo pari ad **€. 232.519,40** pari al 24,56% dell'importo dei lavori;

RITENUTO

di dover avviare la procedura telematica per l'affidamento dei lavori per l'intervento denominato: "*Consolidamento e sistemazione idrogeologica Fosso Cutana*", nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1 - CUP: G97C19000170001, stabilendo che l'appalto sia esperito mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. c) del Dlgs n. 36/2023 da **aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108 comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante procederà alla esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

VISTO

l'Allegato II.2 del D.lgs. 36/2023;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DATO ATTO che le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi, come si evince dall'allegato II.2;

DATO ATTO che, nel caso, si procederà con il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi del citato art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, mediante il c.d. "Metodo A" di cui al citato Allegato II.2;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023, le lavorazioni di cui alla presente decisioni, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;

VISTO l'art. 88 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: CUP: G97C19000170001

DATO ATTO che sarà applicata l'IVA al 22% sull'importo dei lavori;

VISTA la disponibilità della somma di €. **1.171.577,39** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI RENDERE NULLE** le parti del Decreto Commissariale n. 155 del 18 maggio 2023 in contrasto con il presente provvedimento;
- DI INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato: "*Consolidamento e sistemazione idrogeologica Fosso Cutana*", nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1 - CUP: G97C19000170001, della durata di n. **180** (centottanta) giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di €. **960.309,34**, IVA esclusa, di cui €. **13.726,34** IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2, del D.lgs. 36/2023;
- DI APPROVARE** i documenti di gara, nelle premesse del presente provvedimento indicati, che qui si intendo per integralmente riportati;
- DI DARE ATTO** che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'allegato lettera di invito – disciplinare di gara;
- DI DARE ATTO** che per il presente appalto non si rileva un interesse transfrontaliero;
- DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, si procederà alla esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- DI DARE ATTO** che si procederà con il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi del citato art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, mediante il c.d. "Metodo A" di cui al citato Allegato II.2;
- DI DARE ATTO** che dopo la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario il Commissario procederà all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del comma 6 del citato art. 50 del D.lgs. 36/2023;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- 10. DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 119, comma 1;
- 11. DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, NON È AMMESSO IN NESSUN CASO l'ulteriore subappalto delle lavorazioni oggetto di subappalto;
- 12. DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€ 1.171.577,39** IVA compresa al 22% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- 13. DI DEMANDARE**, al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato;
- 14. DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- 15. DI DARE ATTO** che, per la procedura di gara di cui in oggetto, sussiste l'obbligo di contribuzione di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione;
- 16. DI DARE ATTO** di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;
- 17. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 18. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Pomarico (MT), al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare BUONSANTI ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L. 134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 26 settembre 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.