



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 66 del 21 febbraio 2024

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018

Intervento denominato: "Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra" nel Comune di Pisticci (MT) Codice ReNDiS 17IR100/G1 - CUP: G73H19000440002.

DECRETO COMMISSARIALE N. 19 DEL 26 GENNAIO 2024

DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 70 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023.

MODIFICA ELABORATI AMMINISTRATIVI PROGETTO ESECUTIVO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa della Regione Basilicata;

CONSIDERATO che tra gli interventi del Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018 è ricompreso anche l'intervento oggetto della presente Convenzione di Avvalimento riportato di seguito:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR100/G1</u>	G73H19000440002	Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra	F	PISTICCI	MT	€ 4.781.847,51

VISTA la nota di trasmissione in data 1° agosto 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1825 in data 4 agosto 2023, con la quale il RUP ha trasmesso gli elaborati del PROGETTO ESECUTIVO;

VISTA la nota PEC in data 22 dicembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2924 in data 27 dicembre 2023, con la quale la società Ispezione Controllo S.r.l. Unipersonale con sede in Altamura (BA) ha trasmesso il Rapporto di verifica finale 522_23VP – F relativo al progetto esecutivo di che trattasi;

VISTO il Decreto Commissariale n. 494 del 30 dicembre 2023 recante il provvedimento di approvazione del PROGETTO ESECUTIVO di che trattasi;

PRESO ATTO che il PROGETTO ESECUTIVO, redatto dalla RTP Geo Tecnologie S.r.l. (mandataria), Dott. geol. Domenico LAVIOLA (mandante), Dott. Arch. Giuseppe TRABACE (Mandante) e Dott.ssa Arch. Veronica VESPE (mandante) con sede in Bari, è composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI

0	000	PIS EE A00	000 - PIS - EE	Elenco elaborati
1	001	PIS RT A01	001 - PIS - RT	Relazione tecnica generale
2	002	PIS RG A02	002 - PIS - RG	Relazione geologica
3	003	PIS RG A03	003 - PIS - RG	Relazione geotecnica
4	004	PIS RI A04	004 - PIS - RI	Report indagini geognostiche
5	005	PIS RS A05	005 - PIS - RS	Relazione inquadramento sismico
6	006	PIS VS1 A06	006 - PIS - VS1	Relaz. sulle verifiche di stabilità delle strutture
7	007	PIS VS2 A07	007 - PIS - VS2	Rel. sulle verifiche stab. consolid. geotecnico
8	008	PIS RV A08	008 - PIS - RV	Relazione sui vincoli
9	009	PIS RI A09	009 - PIS - RI	Relazione idrologica



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

10	010	PIS RID A10	010 - PIS - RID	Relazione Idraulica fogna Largo Fanfani
11	011	PIS RC1 A11	011 - PIS - RC1	Rel. calcolo Paratia Via Magenta - Tratto 1
12	012	PIS RC2 A12	012 - PIS - RC2	Rel. calcolo Paratia Via Magenta - Tratto 2
13	013	PIS RC3 A13	013 - PIS - RC3	Relazione di calcolo Paratia Via Carducci
14	014	PIS GM A14	014 - PIS - GM	Relazione gestione delle materie
15	015	PIS RI A15	015 - PIS - RI	Relazione interferenze
16	016	PIS Pm1 A16	016 - PIS - Pm1	Piano manutenzione - Manuale d'uso
17	017	PIS Pm2 A17	017 - PIS - Pm2	Piano manut. - Manuale di manutenzione
18	018	PIS PSC1 A18	018 - PIS - PSC1	Piano di sicurezza e coordinamento
19	019	PIS PSC2 A19	019 - PIS - PSC2	Fascicolo dell'opera
20	020	PIS PSC3 A20	020 - PIS - PSC3	Elenco prezzi unitari
21	021	PIS PSC4 A21	021 - PIS - PSC4	Computo metrico sicurezza
22	022	PIS CRP A22	022 - PIS - CRP	Cronoprogramma
23	023	PIS CAM A23	023 - PIS - CAM	Relazione criteri ambientali minimi

ELABORATI GRAFICI

24	001	PIS CO B01	001 - PIS - CO	Corografia gen. inquadr. opera 1:1000
25	002	PIS UB B02	002 - PIS - UB	Stralcio degli strumenti urbanistici
26	003	PIS PE B03	003 - PIS - PE	Piano particellare d'esproprio grafico
27	004	PIS PL B04	004 - PIS - PL	Planimetria area intervento 1:500
28	005	PIS RT B05	005 - PIS - RT	Rilievo topografico 1:500
29	006	PIS PL.1 B06	006 - PIS - PL.1	Planimetria interventi Rione Scerra 1:200
30	007	PIS PL.2 B07	007 - PIS - PL.2	Planimetria interventi Rione Tredici 1:300
31	008	PIS PS1 B08	008 - PIS - PS1	Partic. strutt. Paratia Via Magenta Tratto 1
32	009	PIS PS2 B09	009 - PIS - PS2	Partic. strutt. Paratia Via Magenta Tratto 2
33	010	PIS PP B10	010 - PIS - PP	Planimetria particellare
34	011	PIS PC1 B11	011 - PIS - PC1	Particolare costruttivo Viminata
35	012	PIS PC2 B12	012 - PIS - PC2	Partic. costruttivo griglia Piazza Fanfani 1:10
36	013	PIS PI B13	013 - PIS - PI	Planimetria delle interferenze
37	014	PIS PA1 B14	014 - PIS - PA1	Pavimentazione
38	015	PIS PA2 B15	015 - PIS - PA2	Muro
39	016	PIS VI B16	016 - PIS - VI	Carta dei vincoli
40	017	PIS Pc1 B17	017 - PIS - Pc1	Planimetria cantiere Rione Scerra
41	018	PIS Pc2 B18	018 - PIS - Pc2	Planimetria cantiere Rione Tredici

ELABORATI AMMINISTRATIVI

42	001	PIS PP C01	001 - PIS - PP	Piano particellare d'esproprio
43	002	PIS CSA C02	002 - PIS - CSA	Capitolato speciale d'appalto
44	003	PIS QE C03	003 - PIS - QE	Quadro economico
45	004	PIS EP C04	004 - PIS - EP	Elenco prezzi unitari
46	005	PIS CM C05	005 - PIS - CM	Computo metrico estimativo
47	006	PIS SL C06	006 - PIS - SL	Stima dei lavori
48	007	PIS IM C07	007 - PIS - IM	Incidenza manodopera
49	008	PIS SC C08	008 - PIS - SC	Schema di contratto



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO** che l'elenco prezzi unitari utilizzato è quello vigente in Regione Basilicata al momento della stesura del progetto esecutivo di che trattasi;
- PRESO ATTO** che l'importo complessivo a base di affidamento dei lavori, escluso IVA, ammonta ad €. 3.800.000,00 di cui €. 3.725.000,00 per lavori a base d'asta ed €. 75.000,00 per costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti al ribasso d'asta;
- VISTO** nello specifico, il quadro economico del PROGETTO ESECUTIVO, ulteriormente rimodulato dalla Struttura di Staff, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 3.725.000,00
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 3.725.000,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 75.000,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 3.800.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 500,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.500,00
3	Imprevisti (IVA 10% compresa)	€ 22.000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 22.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 250,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 250,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilevi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 39.950,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, ed assistenza alla conferenza di servizi (già affidati)	€ 199.458,39
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 60.800,00
8.d	Elaborazione VPIA (già affidata), eventuale sorveglianza archeologica, scavo stratigrafico	€ 10.000,00
8.e	Spese per commissioni giudicatrici	€ 10.000,00
8.f	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento (1,5% dell'importo di finanziamento al netto dell'importo relativo alla voce 8.f.1)	€ 43.252,00
8.f.1	Spese per attività di supporto al RUP per la verifica e validazione (già affidato)	€ 28.475,00
8.g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) da affidare	€ 60.000,00
8.h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f.1, g)	€ 77.069,45
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 529.004,84
9	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 380.000,00
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.910,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 12.432,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 981.847,15
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 4.781.847,15
IMPORTO A CARICO DEL FONDO		€ 4.781.847,15
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 19 del 26 gennaio 2024 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 70 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023";
- PRESO ATTO** che si è reso necessario modificare alcuni elaborati amministrativi costituenti il progetto esecutivo di che trattasi, per adeguarlo alla novella normativa, introdotta dal D.lgs. 36/2023 e che pertanto si rende necessario procedere alla riapprovazione della decisione a contrarre, per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- VISTO** nello specifico l'elaborato 002 – PIS – CSA – Capitolato Speciale d'Appalto;
- PRESO ATTO** che le categorie dei lavori previste nell'appalto sono le seguenti:
- A) Categoria prevalente**
OS21 – Opere strutturali speciali pari ad€. 2.558.577,96 (67,50%)
- B) Categorie scorporabili e subappaltabili**
OS1 – Lavori in terra pari ad€. 685.832,95 (18,00%)
OG1 – Edifici civili o industriali pari ad€. 328.187,90 (8,60%)
OG3 – Strade pari ad€. 227.401,19 (5,90%)
Totale pari ad €.3.800.000,00 (100,00%)
- DATO ATTO** che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara, pari a **540 giorni naturali e consecutivi**, la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall'esecutore in sede di gara, ai sensi dell'art. 2.10 dell'elaborato 002 - PIS - CSA Capitolato speciale d'appalto;
- DATO ATTO** che la stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023 per un totale di **€. 634.381,12**;
- RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 494 del 30 dicembre 2023 relativo all'approvazione del progetto esecutivo per un importo complessivo pari ad €. 4.781.847,15 di cui €. 3.800.000,00 per lavori ed €. 981.847,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- RICHIAMATO** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 a tenore del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ATTESO** che l'intervento di che trattasi prevede lavorazioni rientranti tra le categorie super specialistiche (OS21) per le quali è richiesta una particolare capacità tecnico-professionale in capo al concorrente e/o al mandatario in caso di raggruppamento, senza possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 104, comma 11 del D.Lgs. 36/2023;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- RITENUTO conseguentemente, di indire una procedura di appalto, maggiormente aperta al mercato di riferimento, al fine di individuare l'operatore economico per l'esecuzione delle suddette opere che interessano un'area in pieno centro abitato del Comune di Pisticci (MT) in grado di offrire le migliori soluzioni tecniche e tecnologiche per la gestione delle interferenze, in relazione ai sottoservizi, alle reti tecnologiche nonché alle cavità sotterranee esistenti nell'abitato;
- DATO ATTO inoltre, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione della stretta interdipendenza funzionale delle prestazioni da eseguire, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, come trasfusi nell'art. 1 del D.lgs. 36/2023 rubricato "*Principio del risultato*";
- RITENUTO avviare, per le motivazioni fin qui esposte, l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura deve essere conclusa entro nove mesi dalla pubblicazione del Bando, così come previsto dall'Allegato I.3 al D.lgs. 36/2023;
- ATTESO che la procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale del commissario, raggiungibile al link: <https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it>, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023;
- ATTESO che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 36/2023, gli atti di gara sono resi disponibili mediante interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare, in via esclusiva, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in ossequio alle disposizioni dell'art. 226 comma 4 che abroga il D.M. MIT 2 dicembre 2016, in materia di pubblicazione degli Avvisi e dei Bandi di gara;
- DATO ATTO che la pubblicità legale del Bando è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
- DATO ATTO che il RUP del presente intervento, nominato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 con Decreto Commissariale n. 494/2023, è il geom. Vincenzo NICOLETTI – Responsabile di P.O. dell'Ufficio Difesa del Suolo di Matera;
- DATO ATTO che svolge funzioni di supporto al RUP per la presente procedura, ai sensi del comma 6 del citato art. 15 del Codice dei Contratti, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, il quale è in possesso dei requisiti di legge previsti dall'allegato I.2 del citato D.lgs. 36/2023 nonché di adeguata competenza professionale in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;
- DATO ATTO che il RUP ed il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- VISTI gli atti di gara predisposti dal RUP, come di seguito riportati
1. Bando di gara;
 2. Disciplinare di gara;
 3. schema di domanda di partecipazione;
 4. schema di DGUE;
 5. schema di offerta;
 6. istruzioni operative e regole tecniche della piattaforma di e-procurement;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, occorre adottare il presente Decreto indicando:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G73H19000440002;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI INDIRE**, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 36/2023, la procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra" nel Comune di Pisticci (MT) Codice ReNDiS 17IR100/G1 - CUP: G73H19000440002, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in relazione al migliore rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per l'importo di €. 3.800.000,00 di cui €. 75.000,00 per costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA al 10%;
3. **DI DARE ATTO** che le categorie dei lavori previste nell'appalto sono le seguenti:
 - A) Categoria prevalente**
OS21 – Opere strutturali speciali pari ad€. 2.558.577,96 (67,50%)
 - B) Categorie scorporabili e subappaltabili**
OS1 – Lavori in terra pari ad€. 685.832,95 (18,00%)
OG1 – Edifici civili o industriali pari ad€. 328.187,90 (8,60%)
OG3 – Strade pari ad€. 227.401,19 (5,90%)
Totale pari ad €.3.800.000,00 (100,00%)
4. **DI DARE ATTO** che i costi della manodopera, calcolati sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023, sono pari ad €. 634.381,12;
5. **DI DARE ATTO** che l'intervento di che trattasi prevede lavorazioni rientranti tra le categorie super specialistiche (OS21) per le quali è richiesta una particolare capacità tecnico-professionale in capo al concorrente e/o al mandatario in caso di raggruppamento, senza possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 104, comma 11 del D.Lgs. 36/2023;
6. **DI DARE ATTO** che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara, pari a 540 giorni naturali e consecutivi, la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall'esecutore in sede di gara, ai sensi dell'art. 2.10 dell'elaborato PIS CSA C02 002 - PIS - CSA Capitolato speciale d'appalto;
7. **DI APPROVARE** gli atti di gara predisposti dal RUP, nelle premesse del presente provvedimento indicati, che qui si intendono per integralmente riportati;
8. **DI DISPORRE** che gli operatori economici partecipanti presentino, a corredo dell'offerta, la garanzia provvisoria pari al 2,00% del valore complessivo della procedura, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 36/2023, fatte salve le riduzioni previste dal successivo comma 8 del citato articolo;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

9. **DI DISPORRE** che l'operatore economico aggiudicatario presenti, prima della relativa stipula contrattuale, la garanzia definitiva nei modi e nelle forme previste dall'art. 117, oltre alle ulteriori coperture assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
10. **DI DARE ATTO** che la durata del contratto decorra dalla sottoscrizione dello stesso ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti, dall'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023;
11. **DI DARE ATTO** che sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre);
12. **DI DARE ATTO** che per la partecipazione alla presente procedura è prevista la visita dei luoghi in maniera autonoma, in modo che il concorrente abbia piena conoscenza delle aree oggetto di intervento;
13. **DI DARE ATTO** che il RUP ed il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
14. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €. 4.180.000,00 IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
15. **DI PRECISARE** ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto;
 - b. l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori, la forma del contratto consiste nella sottoscrizione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) dell'Allegato I.1, ex art. 13 comma 6 del Codice, entro i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace, di cui al paragrafo 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto, le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Disciplinare di gara che si approva con il presente provvedimento;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici è la procedura aperta, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in relazione al migliore rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
16. **DI DARE ATTO** che la pubblicità legale del Bando è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
17. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
18. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Pisticci (MT), al Responsabile Unico del Progetto – geom. Vincenzo NICOLETTI, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera lì, 21 febbraio 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.