



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 96 del 13 marzo 2024

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana" nel Comune di San Severino Lucano (PZ). 1° LOTTO FUNZIONALE. Codice ReNDiS 17IR068/G1 - CUP: G93B16000030002

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.

DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il *Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR068/G1	San Severino Lucano	<i>Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana</i>	G93B16000030002	€. 1.970.000,00

- VISTO il Decreto commissariale n.146 del 21 ottobre 2020;
- DATO ATTO del protocollo di intesa sottoscritto in data 3 novembre 2020;
- VISTA la Determinazione dell'Area Tecnico Manutentiva, del Comune di San Severino Lucano (PZ), n. 49 del 28 aprile 2021 con la quale si prendeva atto del progetto definitivo – esecutivo e si prende atto delle risultanze della Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, per l'approvazione del Progetto definitivo;
- VISTO il Decreto commissariale n. 153 del 10 giugno 2021;
- VISTA la Determinazione dell'Area Tecnico Manutentiva, del Comune di San Severino Lucano (PZ), n. 182 del 21 maggio 2021 con la quale si affidava il servizio di progettazione esecutiva (aggiornamento), del PSC in fase di progettazione e di esecuzione, della direzione lavori e contabilità nell'ambito dell'intervento denominato: "*Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana*" nel Comune di San Severino Lucano (PZ). Codice ReNDiS 17IR068/G1 - CUP: G93B16000030002;
- VISTO il Decreto commissariale n. 417 del 12 dicembre 2022 recante: "Presa d'atto e approvazione del progetto esecutivo"
- VISTO il Decreto Commissariale n. 87 del 17 marzo 2023 recante: "ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016";
- VISTA la nota PEC del 13 luglio 2023 del Comune di San Severino Lucano (PZ), acquisita al protocollo commissariale n. 1673 in pari data, con la quale il Sindaco comunica il subentro dell'Arch. Saverio FIORE quale RUP dell'intervento in sostituzione dell'Ing. Saverio CIANCIO, posto in quiescenza;
- DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 87 del 17 marzo 2023 si avviava la procedura di affidamento del servizio di Verifica preventiva del Progetto esecutivo di che trattasi e che con Decreto Commissariale n. 106 del 11 aprile 2023 il servizio veniva affidato a società qualificata;
- DATO ATTO che la Società, affidataria del servizio di verifica preventiva del progetto esecutivo, in data 25 luglio 2023 ha trasmesso il "Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo" riportante l'esito POSITIVO;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA la nota PEC in data 24 luglio 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1787 in data 28 luglio, con la quale il progettista incaricato ha trasmesso gli elaborati costituenti il progetto esecutivo aggiornato di che trattasi;
- PRESO ATTO che è stato predisposto un progetto esecutivo globale dell'intervento il quale, in funzione dell'importo di finanziamento attualmente assentito, è stato suddiviso in due lotti funzionali, il primo di importo pari ad €. 1.970.000,00 ed il secondo di importo pari ad €. 800.000,00;
- PRESO ATTO che il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI "A":

- Elab. A.1 : Relazione Tecnica Illustrativa;
- Elab. A.1.1: Relazione Gestione dei materiali;
- Elab. A.1.2: Relazione sulle tipologie dei mezzi d'opera;
- Elab. A.3: Relazione Idraulica;

ELABORATI "G":

- Elab. G.1 : Inquadramento Territoriale (Corografia);
- Elab. G.2: Stato dei Luoghi con indicazione fotografica;
- Elab. G.3: Inquadramento Catastale, aree di intervento;
- Elab. G.3.1: Piano Quotato e profilo longitudinale del Fosso Terzo;
- ELAB. G.3.2.1: Sezioni Trasversali del fosso Terzo (Lotto 1, stato di fatto);
- Elab. G.3.2.2: Sezioni Trasversali del fosso Terzo (Lotto 2, stato di fatto);
- Elab. G.4: Progetto, indicazione interventi;
- Elab. G.4.1: Progetto, indicazione intervento lungo l'alveo del Frido;
- Elab. G.4.2: Progetto, Profili altimetrici del fosso Terzo (inserimento briglie);
- Elab. G.4.3: Progetto, Profili altimetrici del fosso e fontana Matarazzo (inserimento briglie);
- Elab. G.4.4: Progetto, indicazione di interventi scale di ITTIOFAUNA;
- Elab. G.5: Particolari Costruttivi degli Interventi;
- Elab. G.6: Viabilità di Cantiere;

ELABORATI "S":

- Elab. S.1 : Relazione di Calcolo (Briglie e Gabbioni);
- Elab. S.1.2: Relazione di Sintesi;
- Elab. S.2: Fascicolo di calcolo;
- Elab. S.3: Relazione Geotecnica;
- Elab. S.4: Relazione sui materiali;
- Elab. S.5, S.5.1, S.5.2: Elaborati Grafici;
- Elab. S.6: Piano di manutenzione;
- Elab. S.7: Affidabilità dei Codici;
- Elab. S....: Relazione Geologica;
- Dichiarazione Geologo 1;
- Dichiarazione Geologo 2.

ELABORATI "E":

- Elab. E.1 : Computo Metrico Estimativo;
- Elab. E.1.2 : Computo costi della sicurezza;
- Elab. E.2 : Elenco Prezzi Unitari ed eventuale Analisi;
- Elab. E.3 : Incidenza Manodopera;
- Elab. E.4 : Quadro Economico;
- Elab. E.5 : Piano di Sicurezza e Coordinamento con Analisi dei Rischi e Gant;
- Elab. E.5.1 : Loyaut di Cantiere;
- Elab. E.6 : Fascicolo dell'Opera;
- Elab. E.7 : Relazione sul cronoprogramma;
- Elab. E.8 : Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

VISTO

nello specifico il quadro economico del PROGETTO ESECUTIVO GLOBALE, rimodulato dalla struttura di Staff del Commissario per adeguare le somme a disposizione dell'Amministrazione alla novella normativa, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO GLOBALE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 1.686.344,09
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 1.686.344,09
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 53.300,81
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 1.739.644,90
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 75.804,97
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA compresa al 22%)	€ 113.000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 65.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 30.000,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, CSP, relazione geologica	€ 48.958,30
8.b.1	Spese Tecniche per D.L. e CSE	€ 98.191,10
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 27.834,31
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 41.550,00
8.d.1	Spese per verifica preventiva progettazione esecutiva (già affidata)	€ 7.784,26
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 38.514,26
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 51.116,97
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+b.1+c+d+e+f+g)	€ 343.949,20
9	I.V.A. sui lavori (10% ovvero 22% nei casi previsti)	€ 382.721,88
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 30.977,09
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 8.901,96
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 1.030.355,10
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 2.770.000,00
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		2.770.000,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO nello specifico il quadro economico del PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO FUNZIONALE, rimodulato dalla struttura di Staff del Commissario per adeguare le somme a disposizione dell'Amministrazione alla novella normativa, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO FUNZIONALE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 1.275.763,32
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 1.275.763,32
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 37.865,07
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 1.313.628,39
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 41.433,66
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA compresa al 22%)	€ 61.000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010, relazione geologica	€ 25.000,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, CSP	€ 28.958,30
8.b.1	Spese Tecniche per D.L. e CSE	€ 73.191,10
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 21.018,05
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ 29.550,00
8.d.1	Spese per verifica preventiva progettazione esecutiva (già affidata)	€ 7.784,26
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 23.514,26
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto al 22% ove prevista	€ 36.111,78
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 245.127,76
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 288.998,25
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 9.115,41
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA, etc)	€ 5.696,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 656.371,61
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 1.970.000,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 1.970.000,00
VISTO	il rapporto conclusivo della verifica preventiva prot. RCA23V485 di cui all'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 ed il registro di verifica aggiornato al 24 luglio 2023;	
VISTO	il verbale di validazione della progettazione in data 1° settembre 2023 trasmesso dal RUP con nota PEC del 4 ottobre 2023 e acquisito al protocollo commissariale n. 2207 in data 9 ottobre 2023;	
CONSIDERATO	che l'intervento denominato: " <i>Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana</i> " nel Comune di San Severino Lucano (PZ). Codice ReNDiS 17IR068/G1 – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CUP: G93B16000030002 è coerente con l'obiettivo del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014-2020 afferenti al Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico";	
TENUTO CONTO	che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;	
RICHIAMATO	il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);	
VISTA	la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;	
VISTO	nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato " <i>Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico</i> ";	
VISTO	il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: " <i>I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico</i> ";	
DATO ATTO	che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR <u>costituiscono interventi di preminente interesse nazionale</u> ;	
CONSIDERATO	che si può procedere all'approvazione del PROGETTO ESECUTIVO, trasmesso con la succitata nota PEC in data 24 luglio 2023 del Comune di San Severino Lucano (PZ) acquisita al protocollo commissariale n. 1787 in data 28 luglio 2023, dell'intervento denominato " <i>Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana</i> " nel Comune di San Severino Lucano (PZ). Codice ReNDiS 17IR068/G1 - CUP: G93B16000030002;	
VISTO	il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) –;	
RICHIAMATO	l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 a tenore del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;	



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DATO ATTO	che l'importo a base di gara è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e che per l'appalto di che trattasi non si rileva un interesse transfrontaliero certo;
DATO ATTO	che bisogna avviare la procedura di affidamento dei lavori occorrenti nell'ambito dell'intervento in oggetto;
CONSIDERATO	che l'art. 50, comma 1, let. d) del D.lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori, di importo superiore ad 1 M€ ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del citato D.lgs. 36/2023, si debba procedere mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
DATO ATTO	che per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, ai sensi del citato art. 50 comma 2 del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;
DATO ATTO	che per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere d) del citato articolo 50 del D.lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso;
DATO ATTO	che si procederà, pertanto, all'aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso;
DATO ATTO	che dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario il Commissario procederà all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del comma 6 del citato art. 50 del D.lgs. 36/2023;
DATO ATTO	che il PROGETTO ESECUTIVO relativo al 1° STRALCIO FUNZIONALE è stato aggiornato utilizzando il Prezzario Regionale della Basilicata per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2023, come si evince dall'allegato Elenco Prezzi;
VISTI	gli elaborati costituenti il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale e nello specifico il Capitolato Speciale di Appalto;
VISTO	l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti che fanno parte del contratto" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali: - L'elenco prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta dei prezzi; - Il cronoprogramma; - Le polizze di garanzia; - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; - Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
VISTA	la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da: - Schema della Lettera di invito - Disciplinare di gara; - Schema della Domanda di partecipazione; - Schema di D.G.U.E.; - Schema di Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
PRESO ATTO	che le categorie dei lavori previste nell'appalto sono le seguenti: A) Categoria prevalente OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica € 712.825,04 (54,26%) B) Categorie scorporabili e subappaltabili OG13 – Opere di ingegneria naturalistica € 600.803,35 (45,74%)
PRESO ATTO	che la qualifica richiesta dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare, redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal codice dei contratti, saranno le seguenti:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Cat.	Descrizione	Importo	Classif.	% sul Tot
OG8	opere fluviali, di difesa, di	712.825,04	III	54,26
OG13	opere di ingegneria naturalistica	600.803,35	III	45,74

DATO ATTO	che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori è pari a 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al progetto esecutivo;
DATO ATTO	che la stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023 per un totale di €. 270.579,01;
PRESO ATTO	che l'importo complessivo a base di affidamento dei lavori, escluso IVA, ammonta ad €. 1.313.628,39 di cui €. 1.275.763,32 per lavori a base d'asta ed €. 37.865,07 per costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti al ribasso d'asta;
RICHIAMATO	l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 a tenore del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
ATTESO	che l'intervento di che trattasi NON PREVEDE lavorazioni rientranti tra le categorie super specialistiche per le quali è richiesta una particolare capacità tecnico-professionale in capo all'esecutore;
DATO ATTO	inoltre, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione della stretta interdipendenza funzionale delle prestazioni da eseguire, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, come trasfusi nell'art. 1 del D.lgs. 36/2023 rubricato "Principio del risultato";
RITENUTO	avviare, per le motivazioni fin qui esposte, l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 comma 4;
DATO ATTO	che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante procederà alla esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
VISTO	l'Allegato II.2 del D.lgs. 36/2023;
DATO ATTO	che le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi, come si evince dall'allegato II.2;
DATO ATTO	che, nel caso, si procederà con il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi del citato art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, mediante il c.d. "Metodo A" di cui al citato Allegato II.2;
DATO ATTO	che, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023, le lavorazioni di cui alla presente decisioni, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
PRESO ATTO	che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura deve essere conclusa entro quattro mesi dalla pubblicazione del Bando, così come previsto dall'Allegato I.3 al D.lgs. 36/2023;
ATTESO	che la procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale del commissario, raggiungibile al link: https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- ATTESO** che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 36/2023, gli atti di gara sono resi disponibili mediante interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare, in via esclusiva, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in ossequio alle disposizioni dell'art. 226 comma 4 che abroga il D.M. MIT 2 dicembre 2016, in materia di pubblicazione degli Avvisi e dei Bandi di gara;
- DATO ATTO** che la pubblicità legale del Bando è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
- VISTA** la nota PEC del 13 luglio 2023 del Comune di San Severino Lucano (PZ), acquisita al protocollo commissariale n. 1673 in pari data, con la quale il Sindaco comunica il subentro dell'Arch. Saverio FIORE quale RUP dell'intervento in sostituzione dell'Ing. Saverio CIANCIO, posto in quiescenza;
- DATO ATTO** che il RUP del presente intervento, nominato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 con nota PEC del 13 luglio 2023 del Comune di San Severino Lucano (PZ), è l'Arch. Saverio FIORE;
- DATO ATTO** che il RUP e il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, occorre adottare il presente Decreto indicando:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici;
- TENUTO CONTO** che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G93B16000030002;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione del progetto esecutivo come innanzi descritto;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito
- TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE** il PROGETTO ESECUTIVO GLOBALE e gli allegati, nelle premesse tutti indicati, trasmesso dal Comune di San Severino Lucano (PZ), con nota PEC del 24 luglio 2023 e acquisita al protocollo commissariale n. 1787 in data 28 luglio 2023, relativo all'intervento denominato "*Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana*" nel Comune di San Severino Lucano (PZ). Codice ReNDiS 17IR068/G1 - CUP: G93B16000030002;
- 3. DI APPROVARE** nello specifico il quadro economico del PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO FUNZIONALE, rimodulato dalla struttura di Staff del Commissario per adeguare le somme a disposizione dell'Amministrazione alla novella normativa introdotta dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, come trasformato con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nelle premesse indicato e che qui si intende integralmente riportato, per un importo complessivo pari ad **€ 1.970.000,00** di cui **€ 1.313.628,39** per lavori ed **€ 656.371,61** per somme a disposizione dell'Amministrazione;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4. **DI INDIRE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023, la procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento: "Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana" nel Comune di San Severino Lucano (PZ). 1° LOTTO FUNZIONALE. Codice ReNDiS 17IR068/G1 - CUP: G93B16000030002", da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per l'importo di **€. 1.313.628,39** di cui €. 1.275.763,32 per lavori a base d'asta ed €. 37.865,07 per costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;
5. **DI DARE ATTO** che le categorie dei lavori previste nell'appalto sono le seguenti:
- | | |
|--|------------------------|
| A) Categoria prevalente
OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | €. 712.825,04 (54,26%) |
| B) Categorie scorporabili e subappaltabili
OG13 – Opere di ingegneria naturalistica | €. 600.803,35 (45,74%) |
6. **DI DARE ATTO** che i costi della manodopera, calcolati sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023, sono pari ad €. 270.579,01;
7. **DI DARE ATTO** che dopo la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario il Commissario **procederà all'esecuzione anticipata del contratto**, ai sensi del comma 6 del citato art. 50 del D.lgs. 36/2023;
8. **DI DARE ATTO** che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori è pari a 180 giorni **giorni naturali e consecutivi**, a partire dal verbale di consegna dei lavori, come riportato nel Capitolato speciale d'appalto;
9. **DI APPROVARE** gli atti di gara predisposti dal RUP, nelle premesse del presente provvedimento indicati, che qui si intendono per integralmente riportati;
10. **DI DARE ATTO** che, per la procedura di gara di cui in oggetto, sussiste l'obbligo di contribuzione di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione;
11. **DI DISPORRE** che gli operatori economici partecipanti presentino, a corredo dell'offerta, la garanzia provvisoria pari al 2,00% del valore complessivo della procedura, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 36/2023, fatte salve le riduzioni previste dal successivo comma 8 del citato articolo;
12. **DI DISPORRE** che l'operatore economico aggiudicatario presenti, prima della relativa stipula contrattuale, la garanzia definitiva nei modi e nelle forme previste dall'art. 117, oltre alle ulteriori coperture assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
13. **DI DARE ATTO** che per la partecipazione alla presente procedura è prevista la visita dei luoghi, in modo che il concorrente abbia piena conoscenza delle aree oggetto di intervento;
14. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 119, comma 1;
15. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, **NON È AMMESSO IN NESSUN CASO** l'ulteriore subappalto delle lavorazioni oggetto di subappalto;
16. **DI DARE ATTO** che il RUP ed il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
17. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €. 1.602.626,63 IVA compresa al 22% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
18. **DI PRECISARE** ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- b. l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori, la forma del contratto consiste nella sottoscrizione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) dell'Allegato I.1, ex art. 13 comma 6 del Codice, entro i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace, di cui al paragrafo 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto, le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Disciplinare di gara che si approva con il presente provvedimento;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici è la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- 19. DI DARE ATTO** che la pubblicità legale della seguente procedura è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
- 20. DI NOMINARE** quale supporto al RUP per il presente intervento, l'arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, avente comprovata esperienza in merito, avendo già le funzioni di RUP;
- 21. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- 22. DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di San Severino Lucano, al Responsabile Unico del Procedimento arch. Saverio FIORE, ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 13 marzo 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.