



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 188 del 24 maggio 2024

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: "Sistemazione dei dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in località "Paschiere". Comune di Castelmezzano (PZ). Codice ReNDIs 17IR547/G1 - CUP: G93H19000160001

DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare appositamente*



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTA** la Legge 11 novembre 2014, n. 164;
- DATO ATTO** del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSE	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR547/G1</u>	G93H19000160001	Sistemazione dei Dissesti in Atto Nel Comune di Castelmezzano in località	F	CASTELMEZZANO	PZ	€ 1.069.851,09

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 180 del 18 maggio 2024 di approvazione del PROGETTO ESECUTIVO anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 327/2001;

TUTTO CIO' PREMESSO

- TENUTO CONTO** che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- VISTO** il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) –;
- RICHIAMATO** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 a tenore del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- DATO ATTO** che l'importo a base di gara è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 e che per l'appalto di che trattasi non si rileva un interesse transfrontaliero certo;
- DATO ATTO** che bisogna avviare la procedura di affidamento dei lavori occorrenti nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- CONSIDERATO** che l'art. 50, comma 1, let. c) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori, di importo superiore ad €. 150,000,00 ed inferiore ad 1 M€, si debba procedere mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- DATO ATTO** che per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, ai sensi del citato art. 50 comma 2 del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO che per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) del citato articolo 50 del D.lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso;
- DATO ATTO che si procederà, pertanto, all'aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso;
- DATO ATTO che dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario il Commissario procederà all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del comma 6 del citato art. 50 del D.lgs. 36/2023;
- DATO ATTO che il PROGETTO ESECUTIVO è stato aggiornato utilizzando il Prezzario Regionale della Basilicata per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2023, come si evince dall'allegato Elenco Prezzi;
- VISTI gli elaborati costituenti il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale e nello specifico il Capitolato Speciale di Appalto;
- VISTO il Verbale di verifica del PROGETTO ESECUTIVO predisposto dal RUP e sottoscritto in contraddittorio con l'Ing. Maurizio De Vincenzi in data 15 maggio 2024, acquisito al protocollo commissariale n. 1419 in pari data, nonché l'Atto di Validazione sottoscritto dal RUP – Arch. Gaspare BUONSANTI, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 36/2023 e Allegato I.7 Sezione IV al D.lgs. 36/2023;
- VISTO l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti che fanno parte del contratto" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:
- L'elenco prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta dei prezzi;
 - Il cronoprogramma;
 - Le polizze di garanzia;
 - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:
- Schema della Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Schema della Domanda di partecipazione;
 - Schema di D.G.U.E.;
 - Schema di Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
- PRESO ATTO che le categorie dei lavori previste nell'appalto sono le seguenti:
- A) Categoria prevalente**
- OS21 – Opere Strutturali Speciali **€ 767.134,72**
- PRESO ATTO che la qualifica richiesta dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare, redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal codice dei contratti, saranno le seguenti:
- | Cat. | Descrizione | Importo | Classif. | % sul Tot |
|------|------------------------|------------|----------|-----------|
| OS21 | Opere strutt. speciali | 767.134,72 | III | 100 % |
- DATO ATTO che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori è pari a **365 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al progetto esecutivo;
- DATO ATTO che la stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023 per un totale di **€ 288.293,72**;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- PRESO ATTO che l'importo complessivo dei lavori IVA esclusa al 10%, ammonta ad **€. 767.134,72** di cui **€. 744.102,56** per lavori a base d'asta ed **€. 23.032,16** per oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti al ribasso d'asta;
- DATO ATTO inoltre, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione della stretta interdipendenza funzionale delle prestazioni da eseguire, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, come trasfusi nell'art. 1 del D.lgs. 36/2023 rubricato "Principio del risultato";
- RITENUTO avviare, per le motivazioni fin qui esposte, l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 comma 4;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante procederà alla esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- VISTO l'Allegato II.2 del D.lgs. 36/2023;
- DATO ATTO che le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi, come si evince dall'allegato II.2;
- DATO ATTO che, nel caso, si procederà con il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi del citato art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, mediante il c.d. "Metodo A" di cui al citato Allegato II.2;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023, le lavorazioni di cui alla presente decisioni, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura deve essere conclusa entro tre mesi dalla pubblicazione del Bando, così come previsto dall'Allegato I.3 al D.lgs. 36/2023;
- ATTESO che la procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale del commissario, raggiungibile al link:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it> nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023;
- ATTESO che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 36/2023, gli atti di gara sono resi disponibili mediante interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare, in via esclusiva, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in ossequio alle disposizioni dell'art. 226 comma 4 che abroga il D.M. MIT 2 dicembre 2016, in materia di pubblicazione degli Avvisi e dei Bandi di gara;
- DATO ATTO che la pubblicità legale dell'Avviso è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
- DATO ATTO che il RUP e il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, occorre adottare il presente Decreto indicando:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G93H19000160001;

RITENUTO di dover provvedere in merito

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI INDIRE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, la procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato: "Sistemazione dei dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in località "Paschiere". Comune di Castelmezzano (PZ). Codice ReNDIs 17IR547/G1 - CUP: G93H19000160001, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per l'importo di **€. 767.134,72** di cui **€. 744.102,56** per lavori a base d'asta ed **€. 23.032,16** per costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA al 10%;
3. **DI DARE ATTO** che la categoria dei lavori prevista nell'appalto è la seguente:
Categoria prevalente
OS21 – Opere Strutturali Speciali **€. 767.134,72**
4. **DI DARE ATTO** che i costi della manodopera, calcolati sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023, sono pari ad **€. 288.293,72**;
5. **DI DARE ATTO** che dopo la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario il Commissario **procederà all'esecuzione anticipata del contratto**, ai sensi del comma 6 del citato art. 50 del D.lgs. 36/2023;
6. **DI DARE ATTO** che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori è pari a **365 giorni naturali e consecutivi**, a partire dal verbale di consegna dei lavori, come riportato nel Capitolato speciale d'appalto;
7. **DI APPROVARE** gli atti di gara predisposti dal RUP, nelle premesse del presente provvedimento indicati, che qui si intendono per integralmente riportati;
8. **DI DARE ATTO** che, per la procedura di gara di cui in oggetto, sussiste l'obbligo di contribuzione di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione;
9. **DI DISPORRE** che gli operatori economici partecipanti presentino, a corredo dell'offerta, la garanzia provvisoria pari al 2,00% del valore complessivo della procedura, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 36/2023, fatte salve le riduzioni previste dal successivo comma 8 del citato articolo;
10. **DI DISPORRE** che l'operatore economico aggiudicatario presenti, prima della relativa stipula contrattuale, la garanzia definitiva nei modi e nelle forme previste dall'art. 117, oltre alle ulteriori coperture assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
11. **DI DARE ATTO** che per la partecipazione alla presente procedura è prevista la visita dei luoghi, in modo che il concorrente abbia piena conoscenza delle aree oggetto di intervento;
12. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 119, comma 1;
13. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, **NON È AMMESSO IN NESSUN CASO** l'ulteriore subappalto delle lavorazioni oggetto di subappalto;
14. **DI DARE ATTO** che il RUP ed il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

15. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €. 843.848,19 IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
16. **DI PRECISARE** ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto;
 - b. l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori, la forma del contratto consiste nella sottoscrizione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) dell'Allegato I.1, ex art. 13 comma 6 del Codice, entro i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace, di cui al paragrafo 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto, le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Disciplinare di gara che si approva con il presente provvedimento;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici è la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
17. **DI DARE ATTO** che la pubblicità legale della seguente procedura è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
18. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;
19. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Castelmezzano (PZ), al Responsabile Unico del Progetto Arch. Gaspare BUONSANTI, ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 24 maggio 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

»

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it