



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 319 del 25 settembre 2024**

**OGGETTO:** D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Intervento denominato: *"INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ZONA NORD DELL'ABITATO"*, nel Comune di Nemoli (PZ), Codice ReNDiS 17IR294/G1 - CUP: G33H19000380005

**ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 - DECRETO COMMISSARIALE N. 222 DEL 14 GIUGNO 2023**

**DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA, ESECUTIVA, CSP, D.L., CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.lgs 36/2023**

**APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO RIMODULATO**

**APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO, IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *“... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra*



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

*il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";*

- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 198 del 11 giugno 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 305 del 24 settembre 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO il D.P.C.M. 27 settembre 2021;
- VISTA la nota del MITE prot. n. 44366 del 6 aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1108 in pari data, con la quale il MiTE ha comunicato l'avvio delle attività di programmazione delle risorse del Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per l'annualità 2022, specificando le diverse fasi del procedimento, al fine di poter acquisire la formale richiesta regionale di finanziamento degli interventi;
- PRESO ATTO della nota dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, prot. 134030/24BB in data 30 settembre 2022, acquisita per conoscenza al protocollo commissariale n. 20220003028 in data 6 ottobre 2022, di riformulazione dell'elenco di n. 8 interventi proposti a finanziamento, per complessivi **€ 8.402.674,34**;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi proposti dalla Regione Basilicata di cui alla nota dell'Ufficio Difesa del Suolo prot. 134030/24BB, vi è il seguente:

| Progr. | CODICE RENDIS | CUP             | TITOLO INTERVENTO                                     | TIPO DISSESTO | COMUNE | PROV | IMPORTO FINANZIATO |
|--------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------|------|--------------------|
| 3      | 17IR294/G1    | G33H19000380005 | "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ZONA NORD DELL'ABITATO" | F             | NEMOLI | PZ   | € 1.350.000,00     |

- VISTA la Determina a contrarre n. 36 del 25 maggio 2020;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 128 del 20 maggio 2021 recante "Approvazione dello schema di convenzione di avvalimento per la progettazione degli interventi";
- VISTA la Convenzione di avvalimento in data per la progettazione dell'intervento, sottoscritto dalle parti e repertoriato al n. 267 in data 11 giugno 2021 del Registro del Repertorio degli Atti del Commissario;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 314 del 13 ottobre 2022 recante: "Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica ai fini della programmazione delle risorse per l'annualità 2022. Nomina RUP";
- VISTA la nota prot. n. 1711 in data 19 luglio 2023 con la quale è stato nominato RUP ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Nicola ANANIA – Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Nemoli (PZ);
- VISTO il Decreto Commissariale n. 222 del 14 giugno 2023 recante: "Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici relativi a: progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, CSE, geologia, rilievi topografici mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 della legge 120/2020 come sostituito dall'art. 51 della legge 108/2021. Approvazione documenti di



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

gara e schema di contratto, nomina RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - impegno della spesa occorrente”;

TUTTO CIO' PREMESSO

- CONSIDERATO che dal 1° luglio 2023 è in vigore il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023;
- VISTO il D.lgs. n. 36 del 21 marzo 2023 – “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- CONSIDERATO che in data 1° luglio 2023 il nuovo codice dei contratti è pienamente in vigore e che pertanto risulta necessario procedere con una nuova determinazione a contrarre in linea con la normativa vigente;
- DATO ATTO che è stato necessario predisporre un nuovo calcolo dei corrispettivi per l'espletamento delle funzioni tecniche, nell'ambito dell'intervento di che trattasi, per adeguarlo alla tipologia di intervento previsto dallo studio di fattibilità tecnico-economica, posto a base del finanziamento assentito;
- VISTO l'art. 14, comma 1 lettera c) “Soglie di rilevanza europea” del D.lgs. 36/2023;
- DATO ATTO che trattandosi di appalto d'importo superiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- RICHIAMATO l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 a tenore del quale prima “...dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...”;
- PRESO ATTO del Calcolo dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 predisposto dal RUP;
- VISTO l'articolo 41 comma 15 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare l'Allegato I.13 dello stesso, in cui sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base del presente procedimento;
- PRESO ATTO che le procedure indicate nel citato Allegato I.13 sono valide fino all'emanazione ed entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;
- DATO ATTO che il calcolo dei corrispettivi è stato eseguito sulla base del D.M. 17 giugno 2016 “Decreto Corrispettivi” con le modifiche apportate dal citato articolo 41 del codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023;
- VISTO in particolare il modello di calcolo dei compensi professionali predisposto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 “Decreto Corrispettivi” relativamente alla fase di progettazione, che per l'intervento in oggetto risulta essere calcolato secondo i seguenti parametri:
- IMPORTO LORDO DEI LAVORI presunto **€. 895.000,00** di cui:
- |                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Valore lavori strutturali (Cat. S.02)                         | €. 500.000,00 |
| Valore lavori per opere di bonifica e derivazione (Cat. D.02) | €. 395.000,00 |
- PRESO ATTO che le fasi prestazionali sono le seguenti:
- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
  - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) - geologia



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

c) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

d) ESECUZIONE DEI LAVORI

- PRESO ATTO che le singole prestazioni da affidare sono quelle indicate nell'allegato calcolo dei corrispettivi, di cui al paragrafo 13. Stima dei costi per i servizi di ingegneria e architettura, del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sopra richiamato;
- CONSIDERATO che l'importo del servizio da affidare ammonta globalmente ad **€. 91.450,00** come da calcolo allegato alla documentazione di gara, al lordo di spese ed oneri, non superiori al 25,00% del compenso netto, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 sopra richiamato;
- RITENUTO dover procedere ad affidare l'incarico di "Progettazione di fattibilità tecnico - economica, progettazione esecutiva, CSP, D.L., CSE, geologia, rilievi topografici" relativamente all'intervento denominato: "*Intervento di consolidamento zona nord dell'abitato*", nel Comune di Nemoli (PZ), Codice ReNDiS 17IR294/G1 - CUP: G33H19000380005", per l'importo a base d'asta pari ad **€. 91.450,00** di cui €. 73.160,00 per prestazioni professionali ed €. 18.290,00 per spese ed oneri accessori non superiori al 25%, oltre cassa ed IVA come per legge;
- RITENUTO di provvedere, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi in oggetto mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, senza valutazione di due o più operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti ed il criterio di aggiudicazione del **minor prezzo** di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.lgs. 36/2023;
- ATTESO che la doverosità della suddivisione dell'appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese non può andare a discapito dell'economia gestionale della commessa pubblica;
- RITENUTO dover individuare l'operatore economico, abilitato e non sospeso al su richiamato Elenco alla data di approvazione del presente Decreto Commissariale, per i servizi da affidare mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023;
- VISTA la documentazione di gara, predisposta dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai servizi da affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) e del Codice (affidamento diretto);
- VISTO l'art. 41, comma 2 del D.lgs. 36/2023 (altri incarichi di progettazione e connessi);
- VISTA la documentazione di gara, predisposta dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai servizi da affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) e del Codice (affidamento diretto):
1. Determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016
  2. Schema di Contratto di incarico professionale;
  3. Lettera di invito – Disciplinare di gara;
  4. Modello D.G.U.E.;
  5. Schema di offerta economica;
- DATO ATTO che il RUP e il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, occorre adottare il presente Decreto indicando:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici;
- VISTO nello specifico, il quadro economico di intervento, ulteriormente rimodulato dalla Struttura di Staff, di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

| <b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA</b>    |                                                                                                                                                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A)</b>                                                             | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                                                                  | <b>€</b>              |
| 1                                                                     | lavori a misura                                                                                                                                                                                | € 850.000,00          |
| 2                                                                     | lavori a corpo                                                                                                                                                                                 | € 0,00                |
| 3                                                                     | lavori in economia                                                                                                                                                                             | € 0,00                |
| Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)                             |                                                                                                                                                                                                | € 850.000,00          |
| 4                                                                     | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                           | € 45.000,00           |
| <b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>                           |                                                                                                                                                                                                | <b>€ 895.000,00</b>   |
| <b>B)</b>                                                             | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>                                                                                                                                      | <b>€</b>              |
| 1                                                                     | Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura                                                                                          | € 0,00                |
| 2                                                                     | Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                                                                                              | € 0,00                |
| 3                                                                     | Imprevisti (IVA 22% compresa) art. 5 c. 2 Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023                                                                                                                      | € 43.676,00           |
| 4                                                                     | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi                                                                                                                     | € 10.000,00           |
| 5                                                                     | Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)                                                                                                          | € 5.060,48            |
| 6                                                                     | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020                               | € 0,00                |
| 7                                                                     | Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023                                                                                                                                 | € 500,00              |
| 8                                                                     | Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:                                                                                                                                 |                       |
| 8.a                                                                   | Accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010             | € 25.000,00           |
| 8.b                                                                   | Spese tecniche relative alla elaborazione del PFTE, della progettazione esecutiva, geologia, CSP, DL, CSE                                                                                      | € 91.450,00           |
| 8.c                                                                   | Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente                      | € 17.900,00           |
| 8.d                                                                   | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,5% dell'importo di finanziamento | € 20.250,00           |
| 8.e                                                                   | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                   | € 0,00                |
| 8.f                                                                   | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                               | € 10.213,16           |
| 8.g                                                                   | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto                                                                                                                             | € 28.760,53           |
| <b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b> |                                                                                                                                                                                                | <b>€ 193.573,69</b>   |
| 9                                                                     | I.V.A. sui lavori 22%                                                                                                                                                                          | € 196.900,00          |
| 10                                                                    | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante                                                                                                                   | € 1.223,31            |
| 11                                                                    | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                                                                                          | € 4.066,53            |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)</b>                  |                                                                                                                                                                                                | <b>€ 455.000,00</b>   |
| <b>C)</b>                                                             | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>                                                                                                                            | <b>€</b>              |
| 1                                                                     | Forniture                                                                                                                                                                                      | € 0,00                |
| 2                                                                     | I.V.A. sulle forniture al 22%                                                                                                                                                                  | € 0,00                |
| <b>Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)</b>                            |                                                                                                                                                                                                | <b>€ 0,00</b>         |
| <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>                         |                                                                                                                                                                                                | <b>€ 1.350.000,00</b> |
| <b>IMPORTO A CARICO DEL PS 2022</b>                                   |                                                                                                                                                                                                | <b>€ 1.350.000,00</b> |
| <b>IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE</b>                        |                                                                                                                                                                                                | <b>€ 0,00</b>         |

**ACCERTATO** ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
**REGIONE BASILICATA**  
**(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

**TENUTO CONTO** che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

**CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G33H19000380005;

**VISTA** la disponibilità della somma di **€. 116.031,76** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**D E C R E T A**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI ANNULLARE D'UFFICIO IN AUTOTUTELA**, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il Decreto Commissariale n. 222 del 14 giugno 2023, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono per integralmente riportate;
3. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Nicola ANANIA responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Nemoli (PZ);
4. **DI NOMINARE** quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, avente comprovata esperienza in merito;
5. **DI PROCEDERE A CONTRARRE** mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. 36/2023, del servizio di "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA, ESECUTIVA, CSP, D.L., CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI" relativamente all'intervento denominato: "*Intervento di consolidamento zona nord dell'abitato*", nel Comune di Nemoli (PZ), Codice ReNDiS 17IR294/G1 - CUP: G33H19000380005", per l'importo a base d'asta pari ad **€. 91.450,00** di cui **€. 73.160,00** per prestazioni professionali ed **€. 18.290,00** per spese ed oneri accessori non superiori al 25%, oltre cassa ed IVA come per legge;
6. **DI APPROVARE** il quadro economico di intervento, ulteriormente rimodulato dalla Struttura di Staff, che qui si intende per ripetuto e trascritto;
7. **DI APPROVARE** i documenti di gara, come modificati e aggiornati in funzione delle novità normative introdotte dal D.lgs. 36/2023, predisposti dalla Struttura Commissariale, per i servizi da affidare come in premessa elencati;
8. **DI DEMANDARE** al RdP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e, ove necessario con l'ausilio di idonea struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del citato D.lgs. 36/2023, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei servizi di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato;
9. **DI DEMANDARE** al RdP incaricato, la richiesta del CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;
10. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 116.031,76** Cassa previdenziale ed IVA comprese, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il Contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l'arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it)

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 25 settembre 2024

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**  
(Ing. Giuseppe GALANTE)



(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.