



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 436 del 30 novembre 2024

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: "Sistemazione dei dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in località "Paschiere". Comune di Castelmezzano (PZ). Codice ReNDiS 17IR547/G1 - CUP: G93H19000160001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023. GARA CIG: B45E81520E

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 305 del 24 settembre 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTA** la Legge 11 novembre 2014, n. 164;
- DATO ATTO** del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSE	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR547/G1</u>	G93H19000160001	Sistemazione dei Dissesti in Atto Nel Comune di Castelmezzano in località	F	CASTELMEZZANO	PZ	€ 1.069.851,09

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 180 del 18 maggio 2024 di approvazione del PROGETTO ESECUTIVO anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 327/2001;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 188 del 24 maggio 2024 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023";

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO** il verbale di gara n. 1 del 26 novembre 2024 relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa, trasmesso dal Responsabile Unico del progetto, Arch. Gaspare BUONSANTI, acquisito al protocollo commissariale n. 2616 in pari data;
- RICHIAMATO** l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- PRESO ATTO** della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 20 novembre 2024, agli operatori economici come di seguito:

N	RAGIONE SOCIALE	C.F.
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583
2	GAUDIOSO LAVORI S.r.l. - POTENZA	01655580767
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	02521630786
4	LUONGO PASQUALINO SRL	03182600647
5	GEOVERTICAL SRL	01867380766



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 26 novembre 2024, entro le ore 10:00, è pervenuta la seguente offerta:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	25/11/2024	16:22:09
2	GAUDIOSO LAVORI S.r.l. - POTENZA	01655580767	25/11/2024	17:11:38
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	02521630786	25/11/2024	18:36:19
4	LUONGO PASQUALINO SRL	03182600647	25/11/2024	18:44:04
5	GEOVERTICAL SRL	01867380766	25/11/2024	09:38:59

PRESO ATTO che il RUP ha proceduto all'attivazione della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, dà lettura della documentazione in esso contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	G00425_CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA_eDGUE-IT_response.xml.p7m Domanda di partecipazione - Castelmezzano.pdf.p7m documento_0601013208573.pdf.p7m File conforme al formato PDF/A Ricevuta TASSA ANAC.pdf.p7m DICHIARAZIONE_CONFORMITA_CUMULATIVA.pdf.p7m C.C. WHITE LIST.pdf.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m
2	GAUDIOSO LAVORI S.r.l. - POTENZA	eDGUE-IT_response.pdf.p7m Domanda_di_partecipazione_Lavori_Castelmezzano.pdf.p7m Cauzione provvisoria.pdf.p7m Versamento.pdf.p7m Dichiarazione Dlgs 36.2023 A.U..pdf.p7m G00425_GAUDIOSO LAVORI SRL_eDGUE-IT_response.xml.p7m ISO 14001.pdf.p7m ISO 9001.pdf.p7m Soa 6488_69_07 del 31.10.2024.pdf.p7m
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	eDGUE-IT_response.pdf.p7m Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m P_1002134490.pdf.p7m File conforme al formato PDF/A Ricevuta.pdf
4	LUONGO PASQUALINO SRL	copia Conforme SOA -SA 8000 -WHITE LIST Luongo Pasqualino Srl.pdf.p7m File conforme al formato PDF/A Certificazione Copia Conforme ISO Luongo Pasqualino Srl.pdf.p7m File conforme al formato PDF/A Dichiarazione soggetti art. 94 -95.pdf.p7m File conforme al formato PDF/A Documento Luongo Pasqualino.pdf.p7m Dichiarazione Visione dei luoghi.pdf.p7m
5	GEOVERTICAL SRL	eDGUE-IT_response.pdf.p7m Domanda di partecipazione.pdf.p7m 219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_0802491187.p7m Ricevuta Anac.PDF.p7m ATTESTATO SOA_60466.pdf.pdf.p7m

PRESO ATTO che il RUP, dopo aver verificato la documentazione prodotta nell'ambito della busta amministrativa, ha rappresentato quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	SI	Nessuno	AMMESSO



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
2	GAUDIOSO LAVORI S.r.l. - POTENZA	01655580767	SI	Nessuno	AMMESSO
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	02521630786	SI	Nessuno	AMMESSO
4	LUONGO PASQUALINO SRL	03182600647	---	Agli atti non risulta la domanda di partecipazione, il DGUE e la garanzia provvisoria	SOCCORSO ISTRUTTORIO
5	GEOVERTICAL SRL	01867380766	SI	Nessuno	AMMESSO

PRESO ATTO che il RUP ha disposto l'attivazione del sub procedimento del soccorso istruttorio in favore dell'operatore economico sopra indicato, fissando il termine per la presentazione delle integrazioni richieste a tutto il 2 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che l'operatore economico LUONGO PASQUALINO S.r.l. ha trasmesso in pari data la documentazione integrativa richiesta;

PRESO ATTO del verbale n. 2 del 26 novembre 2024 di seduta riservata per la verifica del soccorso istruttorio e che il RUP avendo proceduto alla disamina dei documenti integrativi agli atti, ha rilevato quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	RILIEVI	RISCONTRO
4	LUONGO PASQUALINO SRL	Agli atti non risulta la domanda di partecipazione, il DGUE e la garanzia provvisoria	La documentazione trasmessa in data 26/11/2024 è conforme a quanto richiesto.

PRESO ATTO che il RUP, tenuto conto delle risultanze del soccorso istruttorio ha dato atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	SI	Nessuno	AMMESSO
2	GAUDIOSO LAVORI S.r.l. - POTENZA	01655580767	SI	Nessuno	AMMESSO
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	02521630786	SI	Nessuno	AMMESSO
4	LUONGO PASQUALINO SRL	03182600647	SI	Nessuno	AMMESSO
5	GEOVERTICAL SRL	01867380766	SI	Nessuno	AMMESSO

PRESO ATTO che il RUP, senza soluzione di continuità ha proceduto all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta economica, dando lettura dei ribassi offerti:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	-15,471%
2	GAUDIOSO LAVORI S.r.l. - POTENZA	01655580767	-23,785%
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	02521630786	-4,000%
4	LUONGO PASQUALINO SRL	03182600647	-23,450%
5	GEOVERTICAL SRL	01867380766	-17,789%

PRESO ATTO che il RUP, dopo aver telematicamente proceduto al calcolo della soglia di anomalia attraverso l'applicazione del Metodo A dell'Allegato II.2 al D.lgs. 36/2023, così come previsto dall'art. 19 della lettera di invito – disciplinare di gara, ha dato atto che la suddetta soglia risulta pari a 23,45%.

TENUTO CONTO dell'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il RUP ha riportato quanto di seguito:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	POS. IN GRADUATORIA
2	GAUDIOSO LAVORI S.r.l. - POTENZA	01655580767	-23,785%	Anomala – esclusa automaticamente
4	LUONGO PASQUALINO SRL	03182600647	-23,450%	Anomala – esclusa automaticamente



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	POS. IN GRADUATORIA
5	GEOVERTICAL SRL	01867380766	-17,789%	1
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	-15,471%	2
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	02521630786	-4,000%	3

CONSIDERATO che il Responsabile unico del Progetto per la fase di affidamento, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del medesimo Codice;

DATO ATTO che la fase della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte dell'operatore economico GEOVERTICAL SRL CF./P.IVA: 01867380766 è stata completata positivamente dalla Struttura di Staff del Commissario;

VISTA la Relazione istruttoria del RUP in data 28 novembre 2024, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Ditta GEOVERTICAL SRL CF./P.IVA: 01867380766 per l'importo di **€. 634.766,32** IVA esclusa, di cui € 23.032,16, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 17,789% sull'importo a base di gara;

DATO ATTO che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, il Commissario si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni, nonché nel caso in cui sussistano motivi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G93H19000160001 - CIG: B45E81520E;

RITENUTO di dover provvedere in merito

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i verbali di gara n. 1 e n. 2 del 26 novembre 2024, relativi all'apertura della busta amministrativa ed economica, che riporta la seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	POS. IN GRADUATORIA
2	GAUDIOSO LAVORI S.r.l. - POTENZA	01655580767	-23,785%	Anomala – esclusa automaticamente
4	LUONGO PASQUALINO SRL	03182600647	-23,450%	Anomala – esclusa automaticamente
5	GEOVERTICAL SRL	01867380766	-17,789%	1
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	-15,471%	2
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	02521630786	-4,000%	3

2. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione del RUP in favore dell'operatore economico Ditta GEOVERTICAL SRL CF./P.IVA: 01867380766 per l'importo di **€. 634.766,32** IVA esclusa, di cui € 23.032,16, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 17,789% sull'importo a base di gara;

3. DI AGGIUDICARE conseguentemente la procedura relativa all' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IN ATTO NEL COMUNE DI CASTELMEZZANO, IN LOCALITÀ PASCHIERE. CODICE RENDIS 17IR547/G1 - CUP: G93H19000160001, CIG: B45E81520E all' operatore economico GEOVERTICAL SRL CF./P.IVA: 01867380766 per l'importo di **€. 634.766,32** IVA esclusa, di



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

cui € 23.032,16, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 17,789% sull'importo a base di gara;

4. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 774.414,91** IVA compresa al 22% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
5. **DI DARE ATTO** che il RUP, dovrà trasmettere a sua cura la comunicazione prevista dalla normativa vigente di cui al D.lgs. 23/2023;
6. **DI DARE ATTO** che nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, a cura dell'Ufficio di Staff del Commissario, si potrà procedere alla consegna in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice;
7. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente al verbale di commissione di gara, nonché della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, vengano pubblicati sul profilo del committente;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 84, comma 1 del D.lgs. 36/2023 all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00425>
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Castelmezzano (PZ), al Responsabile Unico del Progetto Arch. Gaspare BUONSANTI, ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 30 novembre 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.