



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 85 del 11 febbraio 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

"Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio - Codice Rendis 17IR262/G1 nel Comune di Stigliano (MT)" - CUP: G53B16000020002

DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023

NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- CONSIDERATO** che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“... a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- DATO ATTO** che per l’espletamento delle attività di cui all’art.7,comma2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d’Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’ Unione europea;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO** che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO e fonte di finanziamento	TIPO DISS	RICHIEDENTE	PRO V	IMPORTO INTERVENTO
17IR262/G1	G53B16000020002	Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio nel Comune di Stigliano (MT)	F	STIGLIANO	MT	€. 5.000.000,00
		OCDPC n. 507/2018 e n. 609/2019				€. 500.000,00
		D.G.R. 590 DEL 17/10/2024 recante: “DGR 723/2021 – PSC Basilicata. Presa d’atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17.07.2024				€. 600.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO						€. 6.100.000,00

- VISTA** la nota commissariale prot. 20170000372 del 6 ottobre 2017 di nomina del RUP dell'intervento denominato "*Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio* nel Comune di Stigliano (MT)", ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella persona del Dott. Gerardo COLANGELO, funzionario dell'Ufficio ciclo dell'acqua del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata;
- DATO ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, nonché supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 259 del 27 giugno 2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 304 del 31 agosto 2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 341 del 25 settembre 2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 695 del 12 dicembre 2025 recante "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNAMENTO 2025";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 9 febbraio 2026 recante "RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNAMENTO 2025, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE OPERE ED INDIFFERIBILITA' ED URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 DELLA L.R. 19/2007 NONCHE' DELL'ART. 12, COMMA 1 LETT. A) D.P.R. 327/2001";
- TENUTO CONTO** che in data 1° ottobre 2025, protocollato commissariale n. 2427 del 6 ottobre 2025, l'ing. Maurizio DE VINCENZI Mandatario e Capogruppo dell'RTP, ha trasmesso il link dal quale scaricare l'intera documentazione riguardante il PROGETTO ESECUTIVO;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

PRESO ATTO che il PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AL 2025, redatto dalla RTP affidataria, è composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

1 - Elaborati Generali e Tecnico-amministrativi

- 1.1 Elenco Elaborati;
- 1.2 Relazione Generale;
- 1.3 Relazione Tecnica relativa all'applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM);
- 1.4 Quadro Economico;
- 1.5 Elenco Prezzi Unitari ed Analisi dei Prezzi;
- 1.6 Computo Metrico Estimativo;
- 1.7 Quadro dell'Incidenza percentuale della qualità di manodopera;
- 1.8 Distinta dei Corrispettivi per i Servizi Tecnici;
- 1.9 Cronoprogramma dei Lavori;
- 1.10 Capitolato Speciale di Appalto;
- 1.11 Schema di Contratto;
- 1.12 Piano di Manutenzione delle Opere;

2 - Inquadramento Territoriale dell'Intervento

- 2.1 Prospetto Sintetico dei Vincoli e delle Tutele;
- 2.2 Corografia d'Insieme con indicazione dell'Area Oggetto d'Intervento;
- 2.3 Carta Tecnica Regionale con indicazione dell'Area oggetto d'Intervento;
- 2.4 Ortofoto a colori con indicazione dell'Area Oggetto d'Intervento;
- 2.5 Stralcio Planimetria Catastale con indicazione degli Interventi;
- 2.6 Rilievo fotografico dell'Area Oggetto di intervento eseguito con Drone;

3 - Geologia, Geotecnica, Archeologia, Idrologia ed Idraulica

- 3.1 Relazione Geologica;
 - 3.1.1 Corografia Studio Geologico;
 - 3.1.2 Carta Geologica;
 - 3.1.3 Carta Geomorfologica;
 - 3.1.4.1 Sezione Geolitologica "T1" – "Modello Geologico";
 - 3.1.4.2 Sezioni Geolitologiche "4.1 e 4.2" - "Modello Geologico";
 - 3.1.4.3 Profilo Longitudinale Geolitologico "Tronco A-B - "Modello Geologico";
 - 3.1.4.4 Sezione Geolitologica "4.3" - "Modello Geologico";
 - 3.1.5 P.A.I. – Carta del Rischio;
- 3.2.1 Planimetria con indicazione delle indagini eseguite;
- 3.2.2 Report Sondaggi Geognostici;
- 3.2.3 Report Prove di laboratorio;
- 3.2.4 Report indagini Geofisiche;
 - 3.2.5.1 Report letture Inclino metriche del dicembre 2021;
 - 3.2.5.2 Report letture Inclino metriche del giugno 2022;
 - 3.2.5.3 Report letture Inclino metriche del settembre 2022;
- 3.2.6 Report letture Piezometriche;
- 3.2.7 Report letture Pressiometriche;
- 3.3.1 Relazione Geotecnica;
- 3.3.2 Relazione di Calcolo – Stabilità del Versante;
- 3.4.1 Ricostruzione del Profilo del Versante Ante Frana 2017;
- 3.4.2 Sezione Geotecnica Schematica attuale del Versante in assenza di interventi;
- 3.4.3 Sezione Geotecnica Schematica del Versante in presenza di interventi;
- 3.4.4 Sezione Geotecnica del Versante con indicazioni delle Fasce di Stabilità;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4 - Rilievo Planoaltimetrico

- 4.1 Relazione Tecnica e Tabulati dei Libretti di Campagna;
- 4.2 Monografie dei Vertici di poligonale;
- 4.3 Planimetria Generale dello Stato di Fatto;
- 4.3.1 Planimetria dello Stato di Fatto con Piano Quotato – Tav. 1;
- 4.3.2 Planimetria dello Stato di Fatto con Piano Quotato – Tav. 2;
- 4.3.3 Planimetria con indicazione delle Aree di Evacuazione e di Attenzione individuate ai sensi della legge n. 225 del 24/02/1992 (oggi D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018);
- 4.4.1 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.14);
- 4.4.2 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.15);
- 4.4.3 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.16);
- 4.4.4 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.17);
- 4.4.5 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.18);
- 4.4.6 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.19);
- 4.4.8 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.21);
- 4.4.9 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.22);
- 4.4.10 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.23);
- 4.4.11 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.24);
- 4.4.12 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.25);
- 4.4.13 Sezione dello Stato di Fatto (Sez. 1.26);
- 4.5 Profilo Longitudinale Significativo del Versante Coinvolto nel movimento Franoso;

5.1 - Interventi di Sistemazione del Movimento Franoso – Primo Lotto Funzionale – 2° e 3° Stralcio

- 5.1.1 Planimetria Generale degli Interventi del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica Generale;
- 5.1.1.1 Planimetria Generale di progetto con articolazione dei Lotti e degli Edifici Funzionali;
- 5.1.1.2 Planimetria di Progetto – Tav. 1;
- 5.1.1.3 Planimetria di Progetto – Tav. 2;
- 5.1.2.1 Sezione di Progetto (Sez. 1.14);
- 5.1.2.2 Sezione di Progetto (Sez. 1.15);
- 5.1.2.3 Sezione di Progetto (Sez. 1.16);
- 5.1.2.4 Sezione di Progetto (Sez. 1.17);
- 5.1.2.5 Sezione di Progetto (Sez. 1.18);
- 5.1.2.6 Sezione di Progetto (Sez. 1.19);
- 5.1.2.7 Sezione di Progetto (Sez. 1.20);
- 5.1.2.8 Sezione di Progetto (Sez. 1.21);
- 5.1.2.9 Sezione di Progetto (Sez. 1.22);
- 5.1.2.10 Sezione di Progetto (Sez. 1.23);
- 5.1.2.11 Sezione di Progetto (Sez. 1.24);
- 5.1.2.12 Sezione di Progetto (Sez. 1.25);
- 5.1.2.13 Sezione di Progetto (Sez. 1.26);
- 5.1.3 Profilo Longitudinale di Progetto della Sistemazione Generale;
- 5.1.4 Opere di Stabilizzazione del Versante – Sezione Tipo Paratia di pali trivellati su via Nicola Berardi;
- 5.1.5 Piano di Monitoraggio Geotecnico e Strutturale;

5.2 - Progetto Infrastruttura Viaria di Collegamento della Strada Comunale C.da Stigliano diramazione “Saurina Val D’Agri” con la S.P. “La Serra” – Terzo Lotto Funzionale



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- 5.2.1 Planimetria di Progetto;
- 5.2.2 Planimetria di Tracciamento;
- 5.2.3.1 Profilo Longitudinale di Progetto – Tronco “A-B” (nuovo tracciato);
- 5.2.3.2 Profilo Longitudinale di Progetto – Tronco “B-C” (su tracciato esistente);
- 5.2.4.1 Sezioni Trasversali – Tronco “A-B” (Sez.1-12);
- 5.2.4.2 Sezioni Trasversali – Tronco “A-B” (Sez.13-24);
- 5.2.4.3 Sezioni Trasversali – Tronco “A-B” (Sez.25-34);
- 5.2.4.4 Sezioni Trasversali – Tronco “A-B” (Sez.35-46);
- 5.2.4.5 Sezioni Trasversali – Tronco “A-B” (Sez.47-57);
- 5.2.5.1 Sezioni Tipo corpo stradale in scavo, in rilevato e a mezzacosta – Tronco “A-B” (nuovo tracciato);
- 5.2.5.2 Sezioni Tipo e Particolari Costruttivi corpo stradale su rilevato in terra rinforzata – Tronco “A-B” (nuovo tracciato);
- 5.2.5.3 Sezioni Tipo e Particolari Costruttivi corpo stradale con opera di contenimento di Controripa in Gabbioni – Tronco “A-B” (nuovo tracciato);
- 5.2.5.4 Sezioni Tipo corpo stradale in scavo, in rilevato e a mezzacosta – Tronco “B-C” (su tracciato esistente);
- 5.2.6.1 Particolari Costruttivi rilevato in terra rinforzata e barriera di sicurezza stradale;
- 5.2.6.2 Particolari Costruttivi Tombini di attraversamento stradale;

6 - Calcoli Esecutivi delle Strutture

- 6.1 Relazione Tecnica Strutture;
- 6.2 Schemi Grafici di Modellazione;
- 6.3.1 Relazione di Calcolo e Calcolo Strutture – Paratia di Pali Trivellati su via Nicola Berardi;
- 6.3.2 Relazione di Calcolo e Calcolo Strutture – Rilevato Strutturale in terra rinforzata;
- 6.4.1 Carpenteria e Armature – Paratia di Pali Trivellati su via Nicola Berardi;
- 6.4.2 Disegni d'insieme e particolari Costruttivi – Rilevato Strutturale in terra rinforzata;
- 6.5 Relazione sui Materiali;
- 6.6 Relazione sulle Fondazioni;
- 6.7 Piano di Manutenzione delle Opere Strutturali;

7 - Interferenze

- 7.1 Stralci Planimetrici di via Nicola Berardi con individuazione dei sottoservizi interferenti con la paratia di Pali Trivellati da realizzati;
- 7.2 Relazione Giustificativa della risoluzione delle Singole Interferenze;
- 7.3 Progetto dell'Intervento di risoluzione della Singola Interferenza;

8 - Gestione delle materie

- 8.1 Relazione Piano di Gestione delle Materie;
- 8.2 Planimetria rappresentativa dell'impianto di Approvvigionamento di Materiali Inerti e Sito di Deposito;
- 8.3 Piano di Campionamento;
- 8.4 Planimetria con Ubicazione delle Indagini Ambientali;

9 - Sicurezza

- 9.1 Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
- 9.2 Planimetria delle Fasi di Cantierizzazione per l'attuazione degli interventi;
- 9.3 Area di Cantiere Base;
- 9.4 Stima dei Costi della Sicurezza;

10 - Espropriazioni

- 10.1 Piano Particellare di Esproprio Descrittivo Aggiornato;
- 10.2 Piano Particellare di Esproprio Grafico Aggiornato;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- DATO ATTO** che il PROGETTO ESECUTIVO è stato validato dal RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7 Sezione IV del citato Codice dei contratti, in data 29 ottobre 2025;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 9 febbraio 2026 recante il provvedimento di riapprovazione del PROGETTO ESECUTIVO aggiornato al 2025;
- PRESO ATTO** che l'elenco prezzi unitari utilizzato è quello vigente in Regione Basilicata al momento della stesura del PROGETTO ESECUTIVO, aggiornato al 2025;
- VISTO** in particolare il quadro economico allegato al PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNAMENTO 2025, ulteriormente modificato ed integrato dalla struttura di Staff del Commissario per adeguare le voci di spesa con gli impegni già assunti dal Commissario, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO AGG. 2025				
A	LAVORI			
	a.1.1.1	Lavori a misura - demolizione di edifici (2° stralcio del 1° lotto)	€ 853.368,17	
	a.1.1.2	Lavori a misura - paratia su Via Berardi (3° stralcio del 1° lotto)	€ 2.054.890,13	
	a.1.1.3	Lavori a misura - bretella di collegamento (3° lotto)	€ 1.105.850,51	
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00	
	a.1.3	Lavori in economia	€ 0,00	
a.1	Totale lavori soggetti a ribasso			€ 4.014.108,81
	a.2.1	Opere provvisorie accessorie	€ 0,00	
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 67.142,67	
a.2	Totale opere provvisorie accessorie ed oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 67.142,67
A	IMPORTO A BASE DI GARA			€ 4.081.251,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	b.1.1	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (I.V.A. inclusa)	€ 0,00	
b.1	Lavori in economia (iva inclusa)			€ 0,00
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza ed I.V.A.)	€ 36.472,71	
b.2	Imprevisti (iva inclusa)			€ 36.472,71
	b.3.1	Indagini geologiche, geofisiche e geotecniche (già affidate, eseguite e contabilizzate giusto SF e CRE in data 21/03/2022)	€ 142.453,56	
	b.3.2.a	Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41. comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 ed allegato 1.8 al D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023)	€ 0,00	
	b.3.2.a	Indagini Archeologiche/Sorveglianza (art. 6. comma 6.6, punto 6.6.1 dell'Allegato I al D.P.C.M. del 14/02/2022)	€ 6.965,37	
	b.3.3	Monitoraggio stazione totale (già affidato)	€ 15.372,00	
b.3	rilevi, accertamenti e indagini			€ 164.790,93
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti	€ 0,00	
b.4	Allacciamenti			€ 0,00
	b.5.1	Rimboschimento compensativo (Messa a dimora di essenze arbustive, manutenzione post impianto e spese tecniche per approntamento del progetto di rimboschimento compensativo, incluso I.V.A. - D.G.R. n. 412 del 31/03/2015 - Parere della Regione Basilicata, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e	€ 49.700,00	



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

		Forestali, Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, prot. n. 0167156 del 29/07/2024)		
b.5	Rimboschimento Compensativo			€ 49.700,00
	b.6.1	Spese per Indennità e Procedure di Acquisizione Aree di Proprietà Privata (Espropri ed Occupazioni Temporanee)	€ 146.000,00	
b.6	Espropri			€ 146.000,00
	b.7.1	Servizi tecnici di ingegneria ed architettura di progettazione di fattibilità tecnico - economica generale e progettazione di fattibilità fattibilità tecnico - economica del primo lotto secondo e terzo stralcio e e del terzo lotto funzioanli (Servizi tecnici affidati con contratto di appalto n. 231 di repertorio del 10/12/2020 integrato con disposizione, recante "nuovi indirizzi alla progettazione", stipulata in data 16/02/2024)	€ 173.362,88	
	b.7.2	Servizi tecnici di ingegneria ed architettura di progettazione secutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Servizi tecnici affidati con contratto di appalto n. 231 di repertorio del 10/12/2020 integrato con disposizione, recante "nuovi indirizzi alla progettazione", stipulata in data 16/02/2024)	€ 47.390,83	
	b.7.3	Servizi tecnici di ingegneria ed architettura di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Servizi tecnici affidati con contratto di appalto n. 231 di repertorio del 10/12/2020 integrato con disposizione, recante "nuovi indirizzi alla progettazione", stipulata in data 16/02/2024)	€ 92.651,62	
	b.7.4	Verifica preventiva della progettazione esecutiva (Art. 42 del D.Lgsn. 36 del 31/03/2023 ed art.34, comma 2, lettera c), dell'allegato I.7 al D.Lgsn.n. 36 del 31/03/2023)	€ 27.352,68	
b.7	Spese Tecniche e di Verifica			€ 340.758,01
	b.8.1	Accertamenti e Verifiche previste da capitolato speciale di appalto	€ 12.705,82	
	b.8.2	Collaudo Statico e Tecnico - Amministrativo (già affidato)	€ 49.129,77	
b.8	Spese per Accertamenti, Verifiche Tecniche e Collaudi			€ 61.835,59
	b.9.1	Spese per attività tecnico - amministrative correlate con l'attuazione dell'intervento (Incluse spese per commissioni giudicatrici, per pubblicità e gara, per contributo A.N.A.C. ed altro - 1,5% dell'importo dell'intervento)	€ 91.500,00	
	b.9.2	Risorse finanziarie per le funzioni tecniche (Art.45 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 in misura del 2% di A)	€ 81.625,03	
	b.9.3	Supporto all'attività del R.U.P. (Art. 15, comma 6, del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 in misura del 1,00% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del R.U.P. di incarichi di assistenza al medesimo)	€ 40.812,51	
b.9	Spese Generali			€ 213.937,54
	b.10.1	Inarcassa (4% di b.7.1 - b.7.2 - b.7.3 - b.7.4 - b.8.2)	4%	€ 15.595,51
b.10	Cassa di Previdenza e Assistenza			€ 15.595,51
	b.11.1	I.V.A. su lavori (a.1 + a.2)	22%	€ 897.875,33
	b.11.2	I.V.A. su rilievi, accertamenti ed indagini (b.3)	22%	€ 36.254,00
	b.11.3	I.V.A. su competenze Tecniche (b.7 + b.8)	22%	€ 88.570,59
	b.11.4	I.V.A. su cassa di previdenza (b.10)	22%	€ 3.431,01
b.11	I.V.A.			€ 1.026.130,93
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 2.018.748,52
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 6.100.000,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

PRESO ATTO che le categorie dei lavori previste nell'appalto sono le seguenti:

A) Categoria prevalente

OS21 – Opere Strutturali Speciali € 1.981.673,18 (48,56%)

B) Categorie scorporabili e subappaltabili

OG3 – Strade e relative opere complementari € 1.231.936,26 (30,18%)

OS23 – Demolizioni Opere..... € 867.642,03 (21,26%)

PRESO ATTO che la qualifica richiesta dal bando di gara-redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal codice dei contratti, saranno le seguenti:

Cat.	Descrizione	Importo	Classif.	% sul Tot
OS21	Opere Strutturali Speciali	1.981.673,18	IV	48,56
OG3	Strade e relative opere complementari	1.231.936,26	III	30,18
OS23	Demolizioni opere	867.642,03	III	21,26

DATO ATTO che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori è pari a 480 (quattrocentottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;

DATO ATTO che la stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023 per un totale di **€ 820.681,50**;

PRESO ATTO che l'importo complessivo a base di affidamento dei lavori, escluso IVA al 22%, ammonta ad **€ 4.081.251,48** di cui € 4.014.108,81 per lavori a base d'asta ed € 67.142,67 per costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti al ribasso d'asta;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 a tenore del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di indire una procedura aperta, al fine di individuare l'operatore economico per l'esecuzione delle suddette opere che interessano un'area in pieno centro abitato del Comune di Stigliano (MT) in grado di offrire le migliori soluzioni tecniche e tecnologiche per la gestione delle interferenze, in relazione ai sottoservizi, alle reti tecnologiche presenti;

DATO ATTO inoltre, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione della stretta interdipendenza funzionale delle prestazioni da eseguire, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, come trasfusi nell'art. 1 del D.lgs. 36/2023 rubricato "*Principio del risultato*";

RITENUTO avviare, per le motivazioni fin qui esposte, l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e con l'applicazione del CAM Strade, adottato con D.M. 5 agosto 2024 (G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 in vigore dal 21 dicembre 2024), come modificato dal Decreto correttivo 11 settembre 2025 (pubblicato in GU Serie Generale n.221 del 23-09-2025);

VISTA la natura degli interventi del Commissario, mirati alla pubblica e privata incolumità, che, in quanto tali, necessitano di procedimenti efficienti ed efficaci;

RAVVISATA pertanto, la necessità di riservarsi la possibilità di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO di procedere al calcolo dell'anomalia nel caso in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ove il numero delle offerte **ammesse** sia pari o superiore a **5 (cinque)**;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura deve essere conclusa entro nove mesi dalla pubblicazione del Bando, così come previsto dall'Allegato I.3 al D.lgs. 36/2023;
- RITENUTO** di dover vietare il subappalto a cascata, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed evitare il rischio di infiltrazioni mafiose, vista la natura dell'intervento che prevede lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ATTESO** che la procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale del commissario, raggiungibile al link <https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it> nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023;
- ATTESO** che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 36/2023, gli atti di gara sono resi disponibili mediante interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare, in via esclusiva, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in ossequio alle disposizioni dell'art. 226 comma 4 che abroga il D.M. MIT 2 dicembre 2016, in materia di pubblicazione degli Avvisi e dei Bandi di gara;
- DATO ATTO** che la pubblicità legale del Bando è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
- DATO ATTO** che il RUP, il RdP qui nominato ed il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- VISTI** gli atti di gara predisposti dal RUP, come di seguito riportati:
1. bando di gara;
 2. disciplinare di gara;
 3. schema di domanda di partecipazione;
 4. DGUE;
 5. schema di offerta;
 6. istruzioni operative e regole tecniche della piattaforma di e-procurement;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, occorre adottare il presente Decreto indicando:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici;
- TENUTO CONTO** che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G53B16000020002;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI NOMINARE** Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, nonché supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

3. **DI INDIRE**, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, la procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori nell'ambito dell'*Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio - Codice Rendis 17IR262/G1 nel Comune di Stigliano (MT)*, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in relazione al migliore rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, e con l'applicazione del CAM Strade, adottato con D.M. 5 agosto 2024 (G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 in vigore dal 21 dicembre 2024), come modificato dal Decreto correttivo 11 settembre 2025 (pubblicato in GU Serie Generale n.221 del 23-09-2025) per l'importo di €. 4.081.251,48 di cui €. 67.142,67, per costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;
4. **DI DARE ATTO** che le categorie dei lavori previste nell'appalto sono le seguenti:
- A) Categoria prevalente**
- | | | | |
|---|----|--------------|----------|
| OS21 – Opere Strutturali Speciali | €. | 1.981.673,18 | (48,56%) |
|---|----|--------------|----------|
- B) Categorie scorporabili e subappaltabili**
- | | | | |
|---|----|--------------|----------|
| OG3 – Strade e relative opere complementari | €. | 1.231.936,26 | (30,18%) |
| OS23 – Demolizioni Opere..... | €. | 867.642,03 | (21,26%) |
5. **DI DARE ATTO** che la qualifica richiesta dal bando di gara redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal codice dei contratti, saranno le seguenti:
- | Cat. | Descrizione | Importo | Classif. | % sul Tot |
|------|---------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| OS21 | Opere Strutturali Speciali | 1.981.673,18 | IV | 48,56 |
| OG3 | Strade e relative opere complementari | 1.231.936,26 | III | 30,18 |
| OS23 | Demolizioni opere | 867.642,03 | III | 21,26 |
6. **DI DARE ATTO** che i costi della manodopera, calcolati sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023, sono pari ad **€. 820.681,50**;
7. **DI DARE ATTO** che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori è pari a 480 (quattrocentottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
8. **DI RISERVARSI** la possibilità di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.lgs. 36/2023;
9. **DI DARE ATTO** che si procederà al calcolo dell'anomalia nel caso in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque);
10. **DI VIETARE** il subappalto a cascata, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed evitare il rischio di infiltrazioni mafiose, vista la natura dell'intervento che prevede lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
11. **DI DISPORRE** che l'operatore economico aggiudicatario presenti, prima della relativa stipula contrattuale, la garanzia definitiva nei modi e nelle forme previste dall'art. 117, oltre alle ulteriori coperture assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
12. **DI DARE ATTO** che la durata del contratto decorra dalla sottoscrizione dello stesso ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti, dall'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023;
13. **DI DARE ATTO** che per la partecipazione alla presente procedura è prevista la visita dei luoghi, in modo che il concorrente abbia piena conoscenza delle aree oggetto di intervento;
14. **DI DARE ATTO** che il RUP, il RdP ed il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- 15. DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €. 4.979.126,80 IVA compresa al 22% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- 16. DI PRECISARE** ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto;
 - b. l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori, la forma del contratto consiste nella sottoscrizione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) dell'Allegato I.1, ex art. 13 comma 6 del Codice, entro i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace, di cui al Capitolato Speciale di Appalto, le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Disciplinare di gara che si approva con il presente provvedimento;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici è la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in relazione al migliore rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- 17. DI DARE ATTO** che la pubblicità legale del Bando è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
- 18. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- 19. DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Stigliano (MT), al Responsabile Unico del Progetto Dott. Geol. Gerardo COLANGELO, al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, arch. Gaspare BUONSANTI ed al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera lì, 11 febbraio 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.