



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 123 del 4 marzo 2026

OGGETTO: PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 55/2016 - Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015

Intervento denominato: “Consolidamento versanti in loc. Acquafredda, S Francesco, Cristo Red e Cersuta-Spiaggia del Nastro” nel Comune di Maratea (PZ) - Codice Rendis 17IR023/G1 – CUP: G23H19000450002.

DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL CSP, DELLA GEOLOGIA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL CSE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL’ART. 71 E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023

ANNULLAMENTO PER GLI EFFETTI DI LEGGE DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 485 DEL 3 SETTEMBRE 2025 PER LE PARTI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi del Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018 è ricompreso anche l'intervento oggetto della presente Convenzione di Avvalimento riportato di seguito:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR023/G1	G23H19000450002	Consolidamento versanti in loc. Acquafredda, S Francesco, Cristo Red e Cersuta-Spiaggia del Nastro" nel Comune di Maratea (PZ)	MARATEA	PZ	€ 3.297.000,00

- VISTA** la nota commissariale prot. 20240002560 in data 20 novembre 2024 con la quale viene nominato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comm 1 del D.lgs. 36/2023 l'ing. Angelo LA NOTTE dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata;

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO** il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- DATO ATTO** che in vigore del nuovo codice dei contratti, ai sensi del citato D.lgs. 36/2023 bisogna procedere con l'avvio della fase di affidamento dei servizi tecnici, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- DATO ATTO** che l'art. 15, C.1 del D. Lgs.36/2023 statuisce espressamente: "*nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;*
- RITENUTO** pertanto avviare con ogni urgenza la procedura di affidamento dei servizi tecnici, occorrenti nell'ambito dell'intervento in oggetto, sulla base della proposta del RUP;
- VISTO** l'art. 14, comma 1 lettera c) "Soglie di rilevanza europea" del D.lgs. 36/2023;
- DATO ATTO** che trattandosi di appalto d'importo superiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- CONSIDERATO** che l'art. 71, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore alla soglia di cui all'art. 14 del citato D.lgs. 36/2023,



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

si debba procedere mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lettera b) del citato D.lgs. 36/2023;

VISTO l'ultima revisione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), redatto dal RUP ing. Angelo LA NOTTE, inviato in data 11 dicembre 2025 e acquisito al protocollo commissariale n. 3159 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'obiettivo dell'intervento è la mitigazione del rischio di caduta massi nelle località a valle del Cristo Redentore, a monte della SP3 (Km 1+400-Km. 1+800) e in Località Carpini (strada comunale Romita);

PRESO ATTO che le opere in sintesi dovranno prevedere:

- Barriere paramassi;
- Disgaggi e pulizia dei costoni;
- Interventi di consolidamento del piano stradale;
- Rafforzamento corticale.

PRESO ATTO che l'importo complessivo dei lavori, stimato in **€. 1.999.000,00** per lavori (soggetti a ribasso d'asta) ed oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), è suddiviso nelle classi e categorie di opere di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016, recante *"Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, indicate nella tabella seguente:

Categorie d'opera IDRAULICA - Codice D.02

Descrizione: Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

Opere Importo..... Euro 500.000,00

Categorie d'opera Id. STRUTTURE - Codice S.04

Descrizione: Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative

Opere Importo..... Euro 1.499.000,00

PRESO ATTO che le procedure indicate nel citato Allegato I.13 sono valide fino all'emanazione ed entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;

DATO ATTO che il calcolo dei corrispettivi è stato eseguito sulla base del D.M. 17 giugno 2016 "Decreto Corrispettivi" con le modifiche apportate dal citato articolo 41 del codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023;

VISTO in particolare il modello di calcolo dei compensi professionali predisposti dalla Struttura di Staff del Commissario, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 "Decreto Corrispettivi", relativamente alla fase di progettazione, che per l'intervento in oggetto risulta essere calcolato secondo i seguenti parametri:

IMPORTO LORDO DEI LAVORI €. 1.999.000,00 di cui:

Valore lavori opere di bonifica, sistem. bacini montani (Cat. D.02) €. 500.000,00

Valore lavori strutturali (Cat. S.04) €. 1.499.000,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- PRESO ATTO** che le prestazioni da affidare sono le seguenti:
- b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
 - b.II) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (Relazione geologica)
 - b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
 - c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
- CONSIDERATO** che il corrispettivo per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura oggetto dell'appalto, stimato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 ammontano globalmente ad **€ 219.392,50** come da calcolo allegato alla documentazione di gara, al lordo di spese ed oneri, non superiori al 25,00% del compenso netto, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 sopra richiamato, oltre oneri previdenziali in misura del 4% ed IVA al 22%;
- RITENUTO** dover procedere ad affidare l'incarico di predisposizione del "PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO – ECONOMICA (PFTE) ESECUTIVA, GEOLOGIA, CSP, D.L., CSE, relativamente all'intervento denominato: "Consolidamento versanti in loc. Acquafredda, San Francesco, Cristo Redentore e Cersuta-Spiaggia del Nastro" nel Comune di Maratea (PZ) - Codice Rendis 17IR023/G1 – CUP: G23H19000450002 per l'importo a base d'asta pari ad **€ 219.392,50** di cui € 176.388,89 per compenso per prestazioni professionali ed € 43.003,61 per spese ed oneri accessori, nella misura non superiore al 25% del compenso;
- DATO ATTO** altresì che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara, pari a **180 giorni naturali e consecutivi**, la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall'esecutore in sede di gara, ai sensi dell'art. 2.10 dell'elaborato 1.8 – Capitolato Speciale d'Appalto;
- VISTO** il quadro economico di intervento, allegato al DIP, sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 1.769.728,74
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 1.769.728,74
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 220.271,26
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 1.990.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
3	Imprevisti (IVA al 22% compresa)	€ 190.000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 7.800,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 60 , comma 1 lett. a del D.lgs. 36/2023	€ 30.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 4.000,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 90.000,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 265.000,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

8.b.1	Spese tecniche per elaborazione della VPIA ed eventuale sorveglianza archeologica	€ 17.000,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023	€ 39.800,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 49.455,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 16.000,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 39.699,40
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 97.065,62
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 614.020,02
9	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 437.800,00
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 7.872,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 13.507,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 1.307.000,00
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 3.297.000,00
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 3.297.000,00

- RICHIAMATO** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 a tenore del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- DATO ATTO** inoltre, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione della stretta interdipendenza funzionale delle prestazioni da eseguire, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, come trasfusi nell'art. 1 del D.lgs. 36/2023 rubricato "Principio del risultato";
- RITENUTO** avviare, per le motivazioni fin qui esposte, l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la predisposizione del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL CSP, DELLA GEOLOGIA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL CSE mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lettera b), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura deve essere conclusa entro nove mesi dalla pubblicazione del Bando, così come previsto dall'art. 1 lettera a) dall'Allegato I.3 al D.lgs. 36/2023;
- ATTESO** che la procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale del commissario, raggiungibile al link:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it> , nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023;
- ATTESO** che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 36/2023, gli atti di gara sono resi disponibili mediante interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare, in via esclusiva, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in ossequio alle disposizioni dell'art. 226 comma 4 che abroga il D.M. MIT 2 dicembre 2016, in materia di pubblicazione degli Avvisi e dei Bandi di gara;
- DATO ATTO** che la pubblicità legale del Bando è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;

VISTI

gli schemi degli atti di gara predisposti dal RUP, come di seguito riportati

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. schema di domanda di partecipazione;
4. schema di DGUE;
5. schema di offerta;
6. istruzioni operative e regole tecniche della piattaforma di e-procurement;
7. Documento di indirizzo alla progettazione del RUP

DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, occorre adottare il presente Decreto indicando:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO

che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'Ing. Angelo LA NOTTE dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata;

DATO ATTO

che svolge le funzioni di Responsabile di procedimento per la fase di progettazione e di affidamento, ai sensi del comma 4 del citato art. 15 del D.lgs. 36/2023, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP, l'ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO dell'ufficio di Staff del Soggetto Attuatore Delegato;

DATO ATTO

che ai sensi del comma 6 del citato art. 15 del D.lgs. 36/2023, è istituita una struttura di supporto al RUP coincidente con la Struttura di Staff del Soggetto Attuatore Delegato del Commissario di Governo;

DATO ATTO

che il RUP, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento nonché il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;

DATO ATTO

che il RUP provvederà a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del Dlgs n. 36/2023;

ACCERTATO

ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

TENUTO CONTO

che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

CONSIDERATO

che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G23H19000450002;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI RENDERE NULLE** le parti del Decreto Commissariale n. 485 del 3 settembre 2025 in contrasto con il presente provvedimento;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

3. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'Ing. Angelo LA NOTTE dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata;
4. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento della fase di affidamento per la presente procedura, ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 6 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO, funzionario tecnico in comando presso la Struttura Commissariale;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 6 del citato art. 15 del D.lgs. 36/2023, è istituita una struttura di supporto al RUP coincidente con la Struttura di Staff del Soggetto Attuatore Delegato del Commissario di Governo;
6. **DI APPROVARE** nello specifico il quadro economico di finanziamento, nelle premesse del presente provvedimento indicato che qui si intende per integralmente riportato, per un importo complessivo di finanziamento pari ad **€. 3.297.000,00** di cui **€. 1.990.000,00** per lavori ed **€. 1.307.000,00** per somme a disposizione della stazione appaltante;
7. **DI INDIRE LA PROCEDURA** per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, del CSP, della geologia, della direzione dei lavori e del CSE mediante procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 71 e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lettera b) del d.lgs. 36/2023, per l'importo a base d'asta pari ad **€. 219.392,50**, di cui **€. 176.388,89** per compenso per prestazioni professionali ed **€. 43.003,61** per spese ed oneri accessori, nella misura non superiore al 25% del compenso;
8. **DI APPROVARE** gli schemi degli atti di gara predisposti dal RUP, come di seguito riportati:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara;
 - schema di domanda di partecipazione;
 - schema di DGUE;
 - schema di offerta;
 - istruzioni operative e regole tecniche della piattaforma di e-procurement;
 - Documento di indirizzo alla progettazione del RUP
9. **DI DISPORRE** che gli operatori economici partecipanti presentino, a corredo dell'offerta, la garanzia provvisoria pari al 2,00% del valore complessivo della procedura, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 36/2023, fatte salve le riduzioni previste dal successivo comma 8 del citato articolo;
10. **DI DISPORRE** che l'operatore economico aggiudicatario presenti, prima della relativa stipula contrattuale, la garanzia definitiva nei modi e nelle forme previste dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023, oltre alle ulteriori coperture assicurative, previste dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 2.9 e seguenti;
11. **DI DARE ATTO** che, per il presente appalto, rilevano le previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 in tema di consegna dei servizi in via di urgenza;
12. **DI DARE ATTO** che sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre);
13. **DI DARE ATTO** che per la partecipazione alla presente procedura è prevista la visita dei luoghi in maniera autonoma, in modo che il concorrente abbia piena conoscenza delle aree oggetto di intervento;
14. **DI DARE ATTO** che il RUP, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento nonché il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
15. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 278.365,20** oneri ed IVA compresi come per legge, sulle risorse finanziarie di cui al PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 – Delibera CIPE



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

55/2016 - Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015;

16. DI PRECISARE ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'espletamento dei servizi tecnici inerenti la fase di progettazione e di esecuzione nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- b. l'oggetto del contratto è la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, del CSP, della geologia, della direzione dei lavori e del CSE, la forma del contratto consiste nella sottoscrizione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) dell'Allegato I.1, ex art. 13 comma 6 del Codice, entro i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace, di cui al Capitolato Speciale di Appalto, le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Disciplinare di gara che si approva con il presente provvedimento;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici è la procedura aperta, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in relazione al migliore rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lettera b) del D.lgs. 36/2023;

17. DI DARE ATTO che la pubblicità legale del Bando è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;

18. DI DARE ATTO che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Maratea (PZ), al Responsabile Unico del Progetto ing. Angelo LA NOTTE, al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, ed al Sindaco del Comune interessato dall'intervento in specie, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 4 marzo 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.