



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 273 del 22 maggio 2026

OGGETTO: A.d.P. del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488.

Intervento denominato: "Completamento consolidamento versante nord est, nel comune di San Martino D'Agri (PZ)" Codice ReNDIs 17IR477/G1 – CUP: G87C19000140001

DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 E ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 4 E 6 DEL D.LGS. 36/2023

APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTAZIONE DI GARA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- DATO ATTO che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;

- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite Accordo di Programma tra la Regione ed il MATTM;
- VISTO** il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- VISTO** il D.P.C.M. 14 luglio 2016;
- DATO ATTO** che alla somma complessivamente destinata agli interventi finanziati sul 5° Atto Integrativo, è stato detratto quanto già erogato a valere sul Fondo progettazione, per €. 85.786,14, ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.C.M. 14 luglio 2016 e che, quindi, la somma trasferita è pari ad €. 6.178.084,87;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 130 del 2 novembre 2020 di approvazione del 5° Atto Integrativo e relativo impegno di spesa, registrato alla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3488;
- VISTO** in particolare l'Allegato 1 al 5° Atto Integrativo sopra richiamato, contenente l'elenco dei cinque interventi finanziati per il Piano Nazionale di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico – Piano Stralcio 2020;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati a valere sul Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR477/G1	G87C19000140001	Completamento Consolidamento Versante Nord Est	F	San Martino D'Agri	PZ	€ 1.877.000,00

- DATO ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comm. 1 del D.lgs. 36/2023 l'ing. Cosimo Damiano GRIECO, funzionario dell'ufficio Politiche integrate per la sicurezza, i controlli e la prevenzione sismica della Regione Basilicata;
- DATO ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento della fase di affidamento per la presente procedura l'arch. Gaspare BUONSANTI – attuale capo staff della struttura di supporto del Soggetto Attuatore Delegato, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 232 del 23 giugno 2023 recante il provvedimento di APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 229 del 22 aprile 2025;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO il Decreto Commissariale n. 312 del 3 giugno 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 370 del 30 giugno 2025 recante: "Affidamento della predisposizione del documento di Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico. CIG: B73ADCF828;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 656 del 25 novembre 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 699 del 12 dicembre 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 228 del 12 giugno 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione della VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 24 marzo 2026 recante il provvedimento di PRESA D'ATTO DELLA CHIUSURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DELLA L. 241/1990;
- VISTA la nota PEC in data 1° aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1267 in data 2 aprile 2026, con la quale il direttore dei lavori, ing. Pietro RUBINO ha trasmesso il PROGETTO ESECUTIVO, redatto nell'ambito dell'intervento in oggetto, costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO GENERALE E TECNICO AMMINISTRATIVI

- A.1 – Relazione Generale;
- A.2 – Quadro economico generale;
- A.3 – Elenco prezzi unitari;
- A.4 – Computo metrico estimativo A;
- A.4.1 – Computo metrico estimativo B;
- A.5 – Capitolato speciale d'appalto;
- A.6 – Schema di contratto;
- A.7 – Piano di manutenzione dell'opera;
- A.8 – Costo del personale;
- A.9 – Cronoprogramma lavori;
- A.10 – Cronoprogramma attuazione interventi;
- A.11 – Relazione di sostenibilità dell'opera;
- A.12 – Relazione sulla risoluzione delle interferenze;

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

- B.1 – Relazione Paesaggistica;
- B.2 – Valutazione incidenza siti Natura 2000;

PROGETTO ARCHITETTONICO

- C.1 – Stralcio catastale;
- C.2 – Planimetria stato attuale – Documentazione Fotografica;
- C.3 – Sezioni stato attuale;
- C.4 – Planimetria con indicazioni interventi;
- C.5 – Sezioni con indicazioni interventi;
- C.6 – Profilo longitudinale – Schemi paratie;
- C.7 – Planimetria Generale – (Tratto A-C/Tratto D-F);
- C.8 – Concio Paratia ml 12 (Pianta – Prospetto – Sezione – Particolari costruttivi – Distinta armature);

PROGETTO DELLE STRUTTURE

- D.1 – Relazione tecnica strutture;
- D.2.1 – Relazione di calcolo paratia;
- D.2.2 – Relazione di sintesi paratia;
- D.2.3 – Fascicolo dei calcoli paratia;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- D.2.4 – Relazione geotecnica;
- D.3 – Relazione sui materiali;
- D.4 – Piano di manutenzione delle strutture;
- D.5 – Planimetria Generale – (Tratto A-C/Tratto D-F);
- D.6 – Concio Paratia ml 12 (Pianta – Prospetto – Sezione – Particolari costruttivi – Distinta armature);
- D.7 – Piano di monitoraggio;

SICUREZZA

- E.1 – PSC;
- E.2 – Fascicolo dell'opera;
- E.3 – Stima costi della sicurezza;
- E.4 – Layout area di cantiere;

GESTIONE DELLE MATERIE

- F.1 – Relazione Piano di gestione delle materie;

STUDIO GEOLOGICO

- 00 – Relazione geologica;
- 01 – Carta tematica;
- 02 – Sezioni litotecniche;
- 03 – Stratigrafia dei sondaggi geognostici;
- 04 – Analisi e prove geotecniche di laboratorio;
- 05 – Indagini geofisiche;
- 06 – Risposta sismica locale di III livello;
- 07.a – Verifiche di stabilità sez. E-E';
- 07.b – Verifiche di stabilità sez. B-B';

PRESO ATTO	del verbale di verifica, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 ed art. 34 dell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 da parte del Verificatore ing. Donato Vito PETRALLA in data 23 aprile 2026 e sottoscritto digitalmente in contraddittorio anche dal progettista e capogruppo/mandatario della RTP, affidataria del servizio;
VISTO	Il verbale di validazione redatto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 ed art. 34 dell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 da parte del Responsabile del Procedimento ing. Cosimo Damiano GRIECO in data 29 aprile 2026;
VISTO	in particolare l'art. 41 del citato D.lgs. 36/2023 nonché l'Allegato I.7 – Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del PROGETTO ESECUTIVO (artt. dal 41 al 44 del Codice);
VISTO	il Decreto Commissariale n. 248 del 6 maggio 2026 recante il provvedimento di APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO;
PRESO ATTO	della D.G.R. 17 aprile 2025, n. 208 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata" - Edizione 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 17 aprile 2025;
DATO ATTO	che l'elenco prezzi unitari utilizzato nel progetto esecutivo (versione Aggiornamento febbraio 2026) è quello vigente in Regione Basilicata edizione 2025, al momento della stesura del progetto esecutivo di che trattasi;
PRESO ATTO	che il PROGETTO ESECUTIVO soddisfa tutti gli obiettivi fissati dall'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e dagli artt. 34-44 dell'Allegato I.7 allo stesso Codice dei Contratti pubblici;
VISTO	nello specifico il quadro economico del PROGETTO ESECUTIVO di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 1.136.323,41
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 1.136.323,41
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.521,52
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 1.142.844,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi (oltre IVA al 22%)	€ 2.800,00
3	Imprevisti 5% importo lavori (IVA 10% compresa)	€ 62.856,47
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)	€ 15.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 500,00
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 del D.Lgs. 36/2023	€ 500,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 26.552,83
8.a.1	Spese per indagini archeologiche preventive nell'ambito della VPIA prescritte dalla Soprintendenza BBAA Basilicata (come da SF indagini)	€ 16.456,12
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, CSP-CSE, DL, contabilità lavori (già affidate)	€ 107.899,83
8.b.1	Spese tecniche relative alla geologia (già affidata)	€ 13.328,10
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 22.856,90
8.c.1	IRAP 8,5% importo voce 8.c ai sensi dell'art- 16 comma 2 del D.Lgs. 446/97	€ 1.942,84
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (1,5% importo finanziamento)	€ 28.155,00
8.e	Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 (già affidata)	€ 12.727,25
8.f	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 4.875,00
8.g	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) (già affidato)	€ 26.986,05
8.h	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 4.500,00
8.i	Spese per la VPIA ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e DL archeo. (IVA esente)	€ 6.128,40
8.l	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	48.670,99 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 321.079,31
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 114.284,49
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 16.336,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 6.653,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 545.009,49
C)	PERIZIA LAVORI DI SOMMA URGENZA DEL 16 GIUGNO 2022	€
1	Lavori al netto del ribasso contrattato (come da Stato Finale in data 17/04/2023)	€ 151.860,56
2	IVA sui Lavori perizia di somma urgenza al 10%	€ 15.186,06



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

3	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente e Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ 2.155,38
4	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previ fattura	€ 18.130,53
5	IVA al 10% su lavori in amm. diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 1.813,05
	Totale "Perizia lavori di somma urgenza"	€ 189.145,58
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.877.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL Piano Stralcio 2020 MASE	€ 1.877.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento è pari a € **1.877.000,00** di cui € **1.142.844,93** per lavori a base d'asta ed € **545.009,49** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

RITENUTO avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi sulla base della proposta del RUP;

VISTO in particolare l'art. 15 del citato D.lgs. 36/2023 nonché l'Allegato I.2 – Attività del RUP (art. 15, comma 5 del Codice);

PRESO ATTO che l'importo complessivo a base di affidamento dei lavori, escluso IVA al 10%, ammonta ad € **1.142.844,93** di cui € 1.136.323,41 per lavori a base d'asta ed € 6.521,52 per costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti al ribasso d'asta;

DATO ATTO che i lavori consistono prevalentemente nella realizzazione di opere strutturali speciali, ed in particolare paratie di pali trivellati, secondo il progetto esecutivo validato;

DATO ATTO che il progetto esecutivo e lo Schema di Contratto prevedono una clausola di opzione contrattuale, disciplinata dall'art. 7 dello Schema di Contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata a consentire il completamento dell'opera qualora si rendano disponibili economie di gara;

PRESO ATTO che la categoria dei lavori prevista nell'appalto è la seguente:

A) Categoria prevalente

OS21 – Opere strutturali speciali € 1.142.844,93

RICHIAMATA la proposta del RUP di determinazione a contrarre, trasmessa con nota PEC in data 29 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1911 in pari data;

PRESO ATTO che il RUP – ing. Cosimo Damiano GRIECO ha rappresentato che, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico, in presenza di risorse finanziarie limitate, il progetto esecutivo e lo Schema di Contratto prevedono una clausola di opzione contrattuale, disciplinata all'art. 7 dello Schema di Contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata a consentire, qualora si rendano disponibili economie di gara, il completamento dell'opera progettata;

DATO ATTO CHE

- l'importo posto a base d'asta è riferito esclusivamente alle lavorazioni ricomprese nel Computo Metrico Estimativo "A", relative ai conchi della paratia individuati negli elaborati grafici tra le sezioni 1/6 e 8/14;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- le lavorazioni relative ai concii della paratia compresi tra le sezioni 7/8 e 14/15, riportate nel Computo Metrico Estimativo "B" (Allegato A.4.1), non costituiscono oggetto dell'appalto principale, ma sono configurate come opzione contrattuale attivabile dalla Stazione Appaltante;
- l'eventuale esercizio dell'opzione potrà essere disposto anche limitatamente a singoli concii, esclusivamente nel caso in cui le economie derivanti dal ribasso d'asta e le ulteriori somme a disposizione lo consentano;

DATO ATTO che il Commissario si riserva altresì, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, la facoltà di disporre ulteriori lavorazioni, nei limiti delle economie dell'appalto, finalizzate al completamento della sistemazione del versante e al disciplinamento delle acque meteoriche, in coerenza con quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi dal Comune di San Martino d'Agri (PZ);

DATO ATTO che tali ulteriori lavorazioni saranno oggetto di apposita progettazione integrativa e potranno essere affidate all'Appaltatore senza necessità di un nuovo affidamento, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni contrattuali, è determinato in €. 1.605.476,60 oltre IVA;

DATO ATTO che tale importo deve essere assunto quale valore di riferimento per la richiesta del CIG e per la verifica dei requisiti di qualificazione;

PRESO ATTO che la qualifica richiesta dall'invito a partecipare, redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal codice dei contratti, è la seguente:

Cat.	Descrizione	Classif.	% sul Tot
OS21	opere strutturali speciali	III bis	100,00%

DATO ATTO che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori è pari a **150 (centocinquanta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, come indicato all'art. 2.6 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al progetto esecutivo;

DATO ATTO che la stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 per un totale di **€ 135.655,72**;

VISTO l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti che fanno parte del contratto" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:

- L'elenco prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta dei prezzi;
- Il cronoprogramma;
- Le polizze di garanzia;
- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Fascicolo dell'opera;
- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:

- Schema della Lettera di invito - Disciplinare di gara;
- Schema della Domanda di partecipazione;
- Schema di D.G.U.E.;
- Schema di Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;

DATO ATTO inoltre, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione della stretta interdipendenza funzionale delle prestazioni da eseguire, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, come trasfusi nell'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 rubricato "Principio del risultato";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- RITENUTO avviare, per le motivazioni fin qui esposte, l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 comma 4;
- VISTO l'Allegato II.2 del D.lgs. 36/2023;
- DATO ATTO che le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi, come si evince dall'allegato II.2;
- DATO ATTO che, nel caso, si procederà con il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi del citato art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, mediante il c.d. "Metodo A" di cui al citato Allegato II.2;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante procederà alla esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023, le lavorazioni di cui alla presente decisione, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura deve essere conclusa entro tre mesi dalla pubblicazione del Bando, così come previsto dall'Allegato I.3 al D.lgs. 36/2023;
- ATTESO che la procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale del commissario, raggiungibile al link: <https://gare.commissariostraordinarioschioidrogeologico.basilicata.it> nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023;
- ATTESO che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 36/2023, gli atti di gara sono resi disponibili mediante interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare, in via esclusiva, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in ossequio alle disposizioni dell'art. 226 comma 4 che abroga il D.M. MIT 2 dicembre 2016, in materia di pubblicazione degli Avvisi e dei Bandi di gara;
- DATO ATTO che la pubblicità legale è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
- DATO ATTO che il RUP, il responsabile del procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione, nonché il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, occorre adottare il presente Decreto indicando:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici CUP: G87C19000140001;
- TUTTO CIÒ PREMESSO



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023 l'ing. Cosimo Damiano GRIECO, funzionario dell'ufficio Politiche integrate per la sicurezza, i controlli e la prevenzione sismica della Regione Basilicata;
3. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento della fase di affidamento per la presente procedura l'arch. Gaspare BUONSANTI – attuale Capo Staff della struttura di supporto del Soggetto Attuatore Delegato, ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 6 del D.lgs. 36/2023;
4. **DI INDIRE PROCEDURA NEGOZIATA**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento: "Completamento consolidamento versante nord est, nel comune di San Martino D'Agri (PZ)" Codice ReNDIs 17IR477/G1 – CUP: G87C19000140001" da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per l'importo di **€. 1.142.844,93** di cui €. 1.136.323,41 per lavori a base d'asta ed €. 6.521.52 per costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti al ribasso d'asta;
5. **DI PRECISARE** ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto;
 - b. l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori, la forma del contratto consiste nella sottoscrizione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) dell'Allegato I.1, ex art. 13 comma 6 del Codice, entro i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace, di cui al paragrafo 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto, le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Disciplinare di gara che si approva con il presente provvedimento;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici è la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
6. **DI PRECISARE** che la categoria dei lavori previste nell'appalto è la seguente:

A) Categoria prevalente OS21 – Opere strutturali speciali €. 1.142.844,93
7. **DI PRECISARE** che i costi della manodopera, calcolati sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023, sono pari ad **€. 135.655,72**;
8. **DI DARE ATTO** che il RUP ha rappresentato che, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico, in presenza di risorse finanziarie limitate, il progetto esecutivo e lo Schema di Contratto prevedono una clausola di opzione contrattuale, disciplinata all'art. 7 dello Schema di Contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, finalizzata a consentire, qualora si rendano disponibili economie di gara, il completamento dell'opera progettata;
9. **DI RITENERE** che, condividendo la proposta del RUP nelle premesse del presente provvedimento indicato e che qui si intende per integralmente riportato, DI RISERVARSI, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023, la facoltà di disporre ulteriori lavorazioni, nei limiti delle economie dell'appalto, finalizzate al completamento della sistemazione del versante e al disciplinamento delle acque meteoriche, in coerenza con quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi dal Comune di San Martino d'Agri;
10. **DI DARE ATTO** che tali ulteriori lavorazioni saranno oggetto di apposita progettazione integrativa e potranno essere affidate all'Appaltatore senza necessità di un nuovo affidamento, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023;
11. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni contrattuali, è determinato in €. 1.605.476,60 oltre IVA;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

12. **DI DARE ATTO** che la qualifica richiesta dall'invito a partecipare, redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal codice dei contratti, in considerazione del valore complessivo di cui al punto precedente, e dell'aumento del 20% previsto dalla norma, è la seguente:

Cat.	Descrizione	Classif.	% sul Tot
OS21	opere strutturali speciali	III bis	100,00%

13. **DI DARE ATTO** che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori è pari a **150 (centocinquanta) giorni** naturali e consecutivi, a partire dal verbale di consegna dei lavori, come riportato nel Capitolato speciale d'appalto;
14. **DI APPROVARE** la documentazione amministrativa di gara predisposti dal RUP, nelle premesse del presente provvedimento indicati, che qui si intendono per integralmente riportati;
15. **DI DARE ATTO** che, per la procedura di gara di cui in oggetto, sussiste l'obbligo di contribuzione di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione;
16. **DI DISPORRE** che per la seguente procedura trova applicazione l'art. 53 comma 1 del D.lgs. 36/2023 in merito alla garanzia provvisoria;
17. **DI DARE ATTO** che per la partecipazione alla presente procedura è prevista la visita dei luoghi, in modo che il concorrente abbia piena conoscenza delle aree oggetto di intervento;
18. **DI DARE ATTO** che dopo la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario il Commissario potrà **procederà all'esecuzione anticipata del contratto**, ai sensi del comma 6 del citato art. 50 del D.lgs. 36/2023;
19. **DI DISPORRE** che l'operatore economico aggiudicatario presenti, prima della relativa stipula contrattuale, la garanzia definitiva nei modi e nelle forme previste dall'art. 117, oltre alle ulteriori coperture assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
20. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 119, comma 1;
21. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, **NON È AMMESSO IN NESSUN CASO** l'ulteriore subappalto delle lavorazioni oggetto di subappalto;
22. **DI DARE ATTO** che il RUP, il Rdp qui nominato ed il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
23. **DI DEMANDARE** al RdP qui nominato, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e, ove necessario con l'ausilio di idonea struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del citato D.lgs. 36/2023, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei servizi di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato;
24. **DI DEMANDARE** al RdP incaricato, la richiesta del CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;
25. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€ 1.257.129,42** IVA compresa al 10%, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
26. **DI DARE ATTO** che la pubblicità legale della seguente procedura è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
27. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario di Governo;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

28. DI DARE ATTO che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il contrasto al Dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento qui nominato, al Sindaco del Comune di San Martino d'Agri (PZ) ed al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 22 maggio 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.