



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 535 del 22 settembre 2026**

**OGGETTO:** Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico – Comune di San Chirico Raparo, Codice ReNDiS 17IR621/G1" – CUP: G53H19000270002

**ANNULLAMENTO PER GLI EFFETTI DI LEGGE DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 302 DEL 4 GIUGNO 2026 PER LE PARTI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 E ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO** che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... *a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali*...”;
- DATO ATTO** che per l’espletamento delle attività di cui all’art.7, comma2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d’Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;

**CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il *Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";

**VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

**ATTO** che il CIPE in data 24 luglio 2019 ha deliberato l'approvazione della prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal MATTM, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;

**CONSIDERATO** che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM senza la stipula di Accordi di Programma;

**CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

| CODICE<br>RENDIS | CUP             | TITOLO INTERVENTO                                                      | TIPO<br>DISSESTO | RICHIEDENTE           | PROV | IMPORTO<br>INTERVENTO |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 17IR621/G1       | G53H19000270002 | OPERE DI CONTENIMENTO E DI<br>MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO | F                | SAN CHIRICO<br>RAPARO | PZ   | € 1.181.245,85        |

**CONSIDERATO** che il progetto di livello esecutivo di che trattasi è stato redatto a cura dell'Amministrazione comunale di San Chirico Raparo (PZ) ed approvato con Delibera di G.C. n. 44 del 23 maggio 2017;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 1429 del 30 settembre 2020 il Commissario Straordinario Delegato, a seguito della designazione da parte del Sindaco del Comune di San Chirico Raparo (PZ), ha nominato RUP dell'intervento l'Arch. Bernardino FILARDI Responsabile Ufficio Tecnico Comunale di Senise (PZ);

**VISTA** la Determinazione Comunale n. 127 del 20 maggio 2021 recante: "PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PROTOCOLLO DI AVVALIMENTO PER LA PROGETTAZIONE, L'APPALTO E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI CON IL COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PZ)";

**VISTA** la Determinazione Comunale n. 139 del 5 aprile 2022;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 291 del 16 settembre 2022 recante: "PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE" per l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'aggiornamento progettazione, progettazione esecutiva, direzione, contabilità, liquidazione ed accertamento della regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

fase di progettazione e in fase di esecuzione. CIG: 91804792EF nell'ambito dell'intervento di che trattasi;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 343 del 17 ottobre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 395 del 5 dicembre 2022 recante il provvedimento di aggiudicazione dei servizi tecnici di cui sopra;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 172 del 25 maggio 2023 recante il provvedimento di indizione nuova procedura per l'affidamento delle indagini Geognostiche;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 229 del 23 giugno 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 373 del 30 ottobre 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 247 del 2 maggio 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 497 del 10 settembre 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 379 del 4 luglio 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 449 del 12 agosto 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 526 del 30 settembre 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 252 del 7 maggio 2026 recante il provvedimento di PRESA D'ATTO DELLA CHIUSURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DELLA L. 241/1990 INDETTA IN DATA 14 NOVEMBRE 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 275 del 25 maggio 2026 recante l'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AL 2026;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 302 del 4 giugno 2026, con il quale veniva assunta la decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori sulla base del quadro economico originario calcolato con aliquota IVA al 22% sulle spese di appalto, per un importo complessivo a base d'asta di €. 930.140,12;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

- VISTO il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- PRESO ATTO della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Chirico Raparo n. 256 del 5 giugno 2026 trasmessa con nota Pec in data 10 giugno 2026 ed acquisita al protocollo Commissariale n. 2687 in data 11 giugno 2026, contenente Proposta di Modifica del quadro economico del P.E. in quanto nell'approvazione del progetto non si era tenuto conto del maggior importo di €. 19.967,45 oltre IVA delle spese tecniche dovute al maggior importo dei lavori derivante dalla D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024;
- PRESO ATTO della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Chirico Raparo (PZ) n. 360 del 24 luglio 2026 trasmessa con nota PEC in data 28 luglio 2026 con la quale il RUP, per i motivi innanzi esposti, nella quale si propone l'applicazione sui lavori dell'aliquota IVA agevolata del 10%;
- PRESO ATTO della nota PEC in data 10 agosto 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 3939 in data 24 agosto 2026, il progettista ing. Emidio CALVELLO in qualità di Capogruppo/mandatario dell'RTP affidataria del servizio, ha trasmesso gli elaborati progettuali Revisionati dell'incarico di cui in oggetto, come di seguito indicati:

**ELENCO ELABORATI – REVISIONE AGOSTO 2026**

ER.01 – Relazione tecnica illustrativa di progetto (rev. Agosto 2026)

ER.02 – Relazione CAM

ER.03 – Valutazione di Incidenza Ambientale. Format di supporto Screening di VINCA

ER.04 – Relazione paesaggistica



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

ER.05 – Studio di inserimento paesaggistico con foto inserimenti  
ER.06 – Piano di monitoraggio  
EA.01 – STATO DI FATTO: Rilievo dello Stato di Fatto con indicazione dell'area d'intervento – ortofoto – vista assonometrica  
EA.02 – Documentazione fotografica  
EA.03 – Planimetria generale di progetto  
EA.04 – Piante architettoniche di progetto  
EA.05 – Prospetti di progetto  
EA.06 – Sezioni di progetto  
EA.06b – Sezioni trasversali *ante e post operam*  
EA.07 – Visite prospettiche e assonometria  
EA.08 – Carta dei vincoli – Piano paesistico regionale  
ES.01 – Relazione tecnica strutturale di progetto  
ES.02 – Fascicolo dei calcoli  
ES.03a – Carpenteria intervento dietro muro valle  
ES.03b – Carpenteria intervento a quota 753.25. Palificata principale e setto sovrastante  
ES.03c – Carpenteria intervento a quota 753.25. Palificata di chiusura e setto sovrastante  
ES.03d – Carpenteria blocchi scale  
ES.03e – Carpenteria intervento a quota 758.00. Palificata di sostegno fondaz. struttura  
ES.03f – Carpenteria fondazione struttura e dettagli costruttivi  
ES.03g – Carpenteria pilastrate struttura piazza  
ES.03h – Carpenteria pilastrate struttura parcheggio 1/2  
ES.03i – Carpenteria pilastrate struttura parcheggio 2/2  
ES.03j – Carpenteria travate struttura piazza e dettagli costruttivi solaio  
ES.03k – Carpenteria travate struttura parcheggio e dettagli costruttivi solaio  
ES.04 – Relazione geotecnica  
ES.05 – Relazione dei materiali  
ES.06 – Piano di manutenzione  
ES.07 – Relazione di sintesi  
ES.08a – Verifiche di stabilità del versante. Relazione di calcolo  
ES.08b – Verifiche di stabilità del versante. Fascicolo stato di fatto senza sisma  
ES.08c – Verifiche di stabilità del versante. Fascicolo stato di fatto con sisma  
ES.08d – Verifiche di stabilità del versante. Fascicolo stato di progetto senza sisma  
ES.08e – Verifiche di stabilità del versante. Fascicolo stato di progetto con sisma  
EG.01 – Relazione geologica  
EC.01 – Computo metrico estimativo (rev. Agosto 2026)  
EC.02 – Computo metrico costi analitici sicurezza (rev. Agosto 2026)  
EC.03 – Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi (rev. Agosto 2026)  
EC.04 – Stima incidenza manodopera (rev. Agosto 2026)  
EC.05 – Quadro Economico (rev. Agosto 2026)  
EC.06 – Relazione e cronoprogramma dei lavori (rev. Agosto 2026)  
EC.07 – Schema di contratto (rev. Agosto 2026)  
EC.08 – Capitolato speciale d'appalto (rev. Agosto 2026)  
EC.09 – Piano di sicurezza e coordinamento (rev. Agosto 2026)  
EC.10 – Fascicolo dell'opera e layout di cantiere (rev. Agosto 2026)  
EC.11 – Piano particellare di esproprio descrittivo  
EC.12 – Piano particellare di esproprio grafico

VISTO il Decreto Commissariale n. 519 del 16 settembre 2026 con il quale si è provveduto alla formale RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO 2026 (Revisione Agosto 2026), rideterminando il costo complessivo dell'intervento in €. 1.381.245,85 (finanziato a valere sul Fondo FSC Patto Sud) e applicando formalmente l'aliquota IVA ridotta al 10% ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 847/1964;

CONSIDERATO che il sopracitato Decreto n. 519/2026 ha recepito le modifiche del Quadro Economico proposte dal RUP con le determinazioni comunali n. 256 del 5 giugno 2026 e n. 155 del 12



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

agosto 2026, necessarie per coprire il maggior importo delle spese tecniche derivanti dall'adeguamento al prezzario regionale (D.G.R. 590/2024) e per l'applicazione della corretta fiscalità agevolata sulle opere;

RITENUTO avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi sulla base della proposta del RUP;

VISTO in particolare l'art. 15 del citato D.lgs. 36/2023 nonché l'Allegato I.2 – Attività del RUP (art. 15, comma 5 del Codice);

PRESO ATTO che l'importo complessivo a base di affidamento dei lavori, escluso IVA al 10%, ammonta ad €. 978.723,00 di cui €. 956.058,94 per lavori a base d'asta ed €. 22.664,06 per costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggetti al ribasso d'asta;

PRESO ATTO che le categorie dei lavori previste nell'appalto sono le seguenti:

**A) Categoria prevalente**

OS21 – Opere Strutturali Speciali ..... €. 978.723,00 (100,00%)

PRESO ATTO che la qualifica richiesta dal bando di gara redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal codice dei contratti, sono le seguenti:

| Cat. | Descrizione                | Importo €. | Classif. | % sul Tot |
|------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| OS21 | Opere Strutturali Speciali | 978.723,00 | III      | 100,00    |

DATO ATTO che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori è pari a **365 (trecentosettantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

DATO ATTO che la stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023 per un totale di €. 283.675,14;

VISTO l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti che fanno parte del contratto" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:

- L'elenco prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta dei prezzi;
- Il cronoprogramma;
- Le polizze di garanzia;
- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Fascicolo dell'opera;
- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:

- Schema della Lettera di invito - Disciplinare di gara;
- Schema della Domanda di partecipazione;
- Schema di D.G.U.E.;
- Schema di Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;

DATO ATTO inoltre, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione della stretta interdipendenza funzionale delle prestazioni da eseguire, oltre che nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, come trasfusi nell'art. 1 del D.lgs. 36/2023 rubricato "Principio del risultato";

RITENUTO avviare, per le motivazioni fin qui esposte, l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 comma 4;

VISTO l'Allegato II.2 del D.lgs. 36/2023;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- DATO ATTO** che le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi, come si evince dall'allegato II.2;
- DATO ATTO** che, nel caso, si procederà con il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi del citato art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, mediante il c.d. "Metodo A" di cui al citato Allegato II.2;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante procederà alla esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023, le lavorazioni di cui alla presente decisione, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
- PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura deve essere conclusa entro tre mesi dalla pubblicazione del Bando, così come previsto dall'Allegato I.3 al D.lgs. 36/2023;
- ATTESO** che la procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale del commissario, raggiungibile al link:  
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it> nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023;
- ATTESO** che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 36/2023, gli atti di gara sono resi disponibili mediante interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare, in via esclusiva, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in ossequio alle disposizioni dell'art. 226 comma 4 che abroga il D.M. MIT 2 dicembre 2016, in materia di pubblicazione degli Avvisi e dei Bandi di gara;
- DATO ATTO** che la pubblicità legale è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
- DATO ATTO** che il RUP e il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, occorre adottare il presente Decreto indicando:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G53H19000270002;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**

**D E C R E T A**

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

2. **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'arch. Bernardino FILARDI, Responsabile del settore tecnico del Comune di San Chirico Raparo (PZ);
3. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento della fase di affidamento per la presente procedura l'arch. Gaspare BUONSANTI – attuale capo staff della struttura di supporto del Soggetto Attuatore Delegato, ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 6 del D.lgs. 36/2023;
4. **DI ANNULLARE PER GLI EFFETTI DI LEGGE** il Decreto Commissariale n. 302 del 4 giugno 2026 per le parti in contrasto con il presente provvedimento, per le motivazioni espresse in narrativa e in ragione della sopravvenuta rimodulazione del progetto e del quadro economico recepiti con il successivo Decreto Commissariale n. 519 del 16 settembre 2026;
5. **DI DECIDERE A CONTRARRE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato: "Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico – Comune di San Chirico Raparo, Codice ReNDiS 17IR621/G1" – CUP: G53H19000270002, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 54 comma 4 e art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per l'importo complessivo pari ad **€. 978.723,00** di cui **€. 956.058,94** per lavori a base d'asta ed **€. 22.664,06** per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre IVA al 10%;
6. **DI PRECISARE** ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto;
  - b. l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori, la forma del contratto consiste nella sottoscrizione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) dell'Allegato I.1, ex art. 13 comma 6 del Codice, entro i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace, di cui al paragrafo 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto, le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Disciplinare di gara che si approva con il presente provvedimento;
  - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dal codice dei contratti pubblici è la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
7. **DI PRECISARE** che la categoria dei lavori previste nell'appalto è la seguente:
- |                                         |    |            |           |
|-----------------------------------------|----|------------|-----------|
| OS21 – Opere Strutturali Speciali ..... | €. | 978.723,00 | (100,00%) |
|-----------------------------------------|----|------------|-----------|
8. **DI DARE ATTO** che la qualifica richiesta dall'invito a partecipare, redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal codice dei contratti, in considerazione del valore complessivo di cui al punto precedente, è la seguente:
- | Cat. | Descrizione                | Importo €. | Classif. | % sul Tot |
|------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| OS21 | Opere Strutturali Speciali | 978.723,00 | III      | 100,00    |
9. **DI PRECISARE** che i costi della manodopera, calcolati sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023, sono pari ad **€. 283.675,14**;
10. **DI DARE ATTO** che il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori è pari a **365 (trecentosessantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
11. **DI APPROVARE** la documentazione amministrativa di gara predisposti dal RUP, nelle premesse del presente provvedimento indicati, che qui si intendono per integralmente riportati;
12. **DI DARE ATTO** che, per la procedura di gara di cui in oggetto, sussiste l'obbligo di contribuzione di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

13. **DI DARE ATTO** che alla presente procedura ricorre quanto disposto dall'art. 53 comma 1 in merito alla garanzia provvisoria di cui all'art. 106 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
14. **DI DISPORRE** che l'operatore economico aggiudicatario presenti, prima della relativa stipula contrattuale, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 e con le modalità previste dall'art. 117, oltre alle ulteriori coperture assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
15. **DI DARE ATTO** che per la partecipazione alla presente procedura è prevista la visita dei luoghi, in modo che il concorrente abbia piena conoscenza delle aree oggetto di intervento;
16. **DI DARE ATTO** che dopo la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario il Commissario potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del comma 6 del citato art. 50 del D.lgs. 36/2023;
17. **DI DISPORRE** che l'operatore economico aggiudicatario presenti, prima della relativa stipula contrattuale, la garanzia definitiva nei modi e nelle forme previste dall'art. 117, oltre alle ulteriori coperture assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
18. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 119, comma 1;
19. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, **NON È AMMESSO IN NESSUN CASO** l'ulteriore subappalto delle lavorazioni oggetto di subappalto;
20. **DI DARE ATTO** che il RUP, il Rdp qui nominato ed il sottoscritto non si trovano, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
21. **DI DEMANDARE** al RdP qui nominato, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e, ove necessario con l'ausilio di idonea struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del citato D.lgs. 36/2023, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei servizi di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato;
22. **DI DEMANDARE** al RdP incaricato, la richiesta del CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;
23. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €. 1.076.595,30 IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
24. **DI DARE ATTO** che la pubblicità legale della seguente procedura è garantita attraverso la piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, in attuazione delle previsioni codicistiche di cui agli artt. 27, 84 e 85 del citato D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, fatta eccezione per la comunicazione al servizio contratti pubblici che segue le consuete modalità;
25. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario di Governo;
26. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il contrasto al Dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di San Chirico Raparo (PZ), al Responsabile Unico del Progetto – l'Arch. Bernardino FILARDI, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario [www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it)

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera lì, 22 settembre 2026

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Avv. Gianmarco BLASI)

BLASI GIANMARCO

2026.09.22 16:19:05

Avv. Gianmarco Blasi

CN=BLASI GIANMARCO

C=IT

2.5.4.4=BLASI

2.5.4.42=GIANMARCO



(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.