



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 5 del 31 gennaio 2025**

**OGGETTO:** Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488.

Intervento denominato: "Completamento consolidamento versante nord est, nel comune di San Martino D'Agri (PZ)" Codice ReNDiS 17IR477/G1 – CUP: G87C19000140001

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NONCHE' STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023. GARA CIG: B47C57C90E

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite Accordo di Programma tra la Regione ed il MATTM;
- VISTO** il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- VISTO** il D.P.C.M. 14 luglio 2016;
- DATO ATTO** che alla somma complessivamente destinata agli interventi finanziati sul 5° Atto Integrativo, è stato detratto quanto già erogato a valere sul Fondo progettazione, per €. 85.786,14, ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.C.M. 14 luglio 2016 e che, quindi, la somma trasferita è pari ad €. 6.178.084,87;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 130 del 2 novembre 2020 di approvazione del 5° Atto Integrativo e relativo impegno di spesa, registrato alla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3488;
- VISTO** il 5° Atto Integrativo all'A.d.P. del 2010, sottoscritto in data 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 179 del 1° dicembre 2020 di erogazione delle risorse finanziarie in favore del Commissario Straordinario Delegato, con il quale si autorizza il pagamento della somma di €. 6.178.032,87 sulla contabilità speciale n. 5594 "Dissesto idrogeo. Basilicata";
- VISTO** in particolare l'Allegato 1 al 5° Atto Integrativo sopra richiamato, contenente l'elenco dei cinque interventi finanziati per il Piano Nazionale di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico – Piano Stralcio 2020;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati a valere sul Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

| CODICE RENDIS | CUP             | TITOLO INTERVENTO                              | TIPO DISSESTO | COMUNE             | PROV | IMPORTO FINANZIATO |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|--------------------|
| 17IR477/G1    | G87C19000140001 | Completamento Consolidamento Versante Nord Est | F             | San Martino D'Agri | PZ   | € 1.877.000,00     |

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 295 del 8 agosto 2024 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL "COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NONCHE' STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023 nell'ambito dell'intervento denominato: "Intervento denominato: "Completamento consolidamento versante nord est, nel comune di San Martino D'Agri (PZ)" Codice ReNDiS 17IR477/G1 – CUP: G87C19000140001- CIG: B47C57C90E;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**VISTO** il verbale di gara n. 1 del 5 dicembre 2024 relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa ed Economica, trasmesso dal Responsabile Unico del progetto per la fase di affidamento, Arch. Gaspare BUONSANTI in data 6 dicembre 2024 ed acquisito al protocollo commissariale n. 2744 in pari data;

**RICHIAMATO** l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

**PRESO ATTO** della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 27 novembre 2024, alla Ditta individuata dalla consultazione del relativo elenco, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito:

| N. | RAGIONE SOCIALE                 | C.F.             |
|----|---------------------------------|------------------|
| 1  | ALBERTI ing. Giuseppe - POTENZA | LBRGPP61S27L874A |

**PRESO ATTO** che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 3 dicembre 2024, entro le ore 9:00, è pervenuta la seguente offerta:

| N. | RAGIONE SOCIALE                 | C.F.             | DATA PRES. OFFERTA | ORA PRESENT. OFFERTA |
|----|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | ALBERTI ing. Giuseppe - POTENZA | LBRGPP61S27L874A | 29/11/2024         | 09:46:59             |

**PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ha proceduto all'attivazione della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, dà lettura della documentazione in esso contenuta:

| N. | RAGIONE SOCIALE                 | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA                                                                   |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ALBERTI ing. Giuseppe - POTENZA | Ing. Giuseppe Alberti_eDGUE-IT_response.xml.p7m<br>Schema di Domanda_collaudo_17IR477G1.pdf.p7m |

**PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, dopo aver verificato la documentazione prodotta nell'ambito della busta amministrativa, ha rappresentato quanto segue:

| N. | RAGIONE SOCIALE                 | C.F.             | RILIEVI        |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|
| 1  | ALBERTI ing. Giuseppe - POTENZA | LBRGPP61S27L874A | <b>NESSUNO</b> |

**CONSIDERATO** che l'operatore economico è risultato ammesso alla verifica della offerta economica presentata;

**CONSIDERATO** che trattandosi di procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2, lett. b), il Presidente del seggio di gara ha proceduto all'apertura del plico telematico, contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, ed alla lettura del ribasso, come di seguito riportato:

| N. | RAGIONE SOCIALE                 | C.F.             | RIBASSO OFFERTO |
|----|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 1  | ALBERTI ing. Giuseppe - POTENZA | LBRGPP61S27L874A | <b>- 7,00 %</b> |

**PRESO ATTO** che non è stato indispensabile calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2 36/2023 poiché le offerte, ammesse alla fase di apertura della busta contenente l'offerta economica, risultano essere inferiori a cinque;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- CONSIDERATO** che il Responsabile unico del Progetto per la fase di affidamento, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del medesimo Codice;
- VISTA** la nota email del Responsabile unico del progetto per la fase di affidamento in data 6 dicembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2744 in pari data, di trasmissione del verbale del seggio di gara n. 1 contenente la proposta di aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore dell'operatore economico Ing. Giuseppe ALBERTI con sede legale in Marsicovetere (PZ), C.F: LBRGPP61S27L874A P.IVA: 01107370767 per l'importo di **€ 26.986,05** (euro ventiseimilanovecentottantasei/05), IVA esclusa, pari al ribasso del **7,00%** sull'importo a base di gara.
- DATO ATTO** che la fase della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte dell'operatore economico Ing. Giuseppe ALBERTI con sede legale in Marsicovetere (PZ), C.F: LBRGPP61S27L874A P.IVA: 01107370767 è stata completata positivamente dalla Struttura di Staff del Commissario;
- VISTA** la Relazione istruttoria del RUP in data 9 dicembre 2024, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Ing. Giuseppe ALBERTI con sede legale in Marsicovetere (PZ), C.F: LBR GPP6 1S27L874A P.IVA:01107370767 per l'importo di **€ 26.986,05** (euro ventiseimila novecentot tantasei/05), IVA esclusa, pari al ribasso del **7,00%** sull'importo a base di gara;
- DATO ATTO** che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice;
- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, il Commissario si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni, nonché nel caso in cui sussistano motivi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice;
- DATO ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CUP è il seguente G87C19000140001 ed il codice CIG è il seguente B47C57C90E;
- VISTO** l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

**DECRETA**

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale di seggio di gara n. 1 in data 5 dicembre 2024, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, che riporta la seguente graduatoria:

| RAGIONE SOCIALE                 | C.F.             | RIBASSO OFFERTO |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| ALBERTI ing. Giuseppe - POTENZA | LBRGPP61S27L874A | - 7,00 %        |

- 3. DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione del RUP in favore dell'operatore economico Ing. Giuseppe ALBERTI con sede legale in Marsicovetere (PZ), C.F: LBR GPP6 1S27L874A e P.IVA:01107370767 per l'importo di **€ 26.986,05** (euro ventiseimila novecentot tantasei/05), IVA e cassa escluse, pari al ribasso del **7,00%** sull'importo a base di gara;
- 4. DI AGGIUDICARE conseguentemente** la procedura relativa all' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NONCHE' STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023 nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento consolidamento versante nord est, nel comune di San Martino D'Agri (PZ)" Codice ReNDiS 17IR477/G1



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

– CUP: G87C19000140001 – CIG: B47C57C90E, all' operatore economico Ing. Giuseppe ALBERTI con sede legale in Marsicovetere (PZ), C.F: LBR GPP6 1S27L874A e P.IVA:01107370767 per l'importo di € **26.986,05** (euro ventiseimilanovecentottantasei/05), IVA esclusa, pari al ribasso del **7,00%** sull'importo a base di gara;

5. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di € **34.239,90** IVA e Cassa come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
6. **DI DARE ATTO** che il RUP, coadiuvato dal RdP, dovrà trasmettere a sua cura la comunicazione prevista dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. 23/2023;
7. **DI DARE ATTO** che nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, a cura dell'Ufficio di Staff del Commissario, si potrà procedere alla consegna in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice;
8. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente al verbale di commissione di gara del 5 dicembre 2024, nonché della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, vengano pubblicati sul profilo del committente;
9. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 84, comma 1 del D.lgs. 36/2023 all'indirizzo:  
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00426>
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, al Sindaco del Comune interessato, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione dell'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it)

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 31 gennaio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Giamarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.