



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 6 del 27 febbraio 2020

Oggetto: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell'Accordo Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015.

Intervento denominato: "Lavori di consolidamento in località SPINAMARA nel Comune di Avigliano (PZ) Codice 17IR003/G1.

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, PREVISTO DALL'ART. 6 COMMA 1 DEL D.P.R. 327/2001, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 ED ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP: G13B13000050001 - CIG: Z482B3920F

IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ed APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

NOMINA RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di*



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";

- VISTO** l'Accordo di Programma avente ad oggetto "*Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19, comma 6 del D.lgs. 30/2013 - Piccole frane nei comuni montani*", previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Accordo Procedimentale di cui al D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 2015, con il quale la Regione Basilicata candidava ed otteneva il finanziamento di n. 2 interventi, tra cui quello in oggetto del presente provvedimento, per un importo di €. 2.131.000,00;
- CONSIDERATO** che in data 22 novembre 2016, il Commissario Delegato, con Decreto Commissariale n. 189 ha approvato, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il progetto di consolidamento "Lavori di consolidamento in località SPINAMARA nel Comune di Avigliano (PZ) Codice 17IR003/G1
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 24 del 17 maggio 2018 di approvazione del progetto esecutivo e del nuovo quadro economico, nonché di determina a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- VISTI** i Decreti Commissariali n. 36 del 12 giugno 2018, n. 53 del 28 agosto 2018;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 74 del 8 novembre 2018 recante: "PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE", con il quale si è aggiudicata la procedura relativa ai lavori di consolidamento in località Spinamara, Comune di Avigliano (PZ) - Cod. RENDIS 17IR003/G1 - CUP: G13B13000050001 - CIG 74904280BB all'operatore economico RO.MAL.COS. S.p.A. con sede in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4 - C.F./P.IVA 01117840767 per l'importo di € 261.347,87 (Euro duecentosessantunomila- trecentoquarantasette/87), IVA esclusa, di cui € 5.180,06 (Euro cinquemilacentottanta/06) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA con un ribasso del 32,232%;
- VISTO** il Contratto di Appalto sottoscritto in data 23 gennaio 2019;
- VISTA** la nota del Responsabile del Procedimento, ing. Rocco Riviello, in data 6 dicembre 2019 prot. 204786-24AA, acquisita al protocollo commissariale n. 1483 in data 12 dicembre 2019, con la quale si comunica la necessità di attivare un supporto al RUP per l'esecuzione delle attività tecniche specialistiche inerenti la procedura espropriativa in oggetto;
- CONSIDERATO** la necessità di individuare un operatore economico avente adeguate capacità tecniche e che effettui in tempi rapidi le suddette procedure, indispensabili per la conclusione degli adempimenti contabili finali, nei termini di legge subordinati alla conclusione dei lavori;
- CONDIVISA** la richiesta specifica di individuazione di un operatore economico, libero professionista e/o Studio di ingegneria, specializzato nonché di provata esperienza, per il conferimento del seguente incarico: "SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL D.P.R. 327/2001" previsto negli interventi di cui in oggetto;
- VISTI** gli allegati predisposti dal RUP e dalla Struttura Commissariale:
1. Determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;
 2. Relazione del RUP;
 3. Schema di convenzione di incarico;
- VISTO** l'art. 24 del D.lgs. 50/2016 (Progettazione interna e esterna alle Amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici);



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- RITENUTO** di non poter provvedere all'affidamento a personale interno all'Amministrazione del servizio in oggetto in quanto non sono presenti professionalità ed attrezzature adeguate alle prestazioni da affidare, come accertato dal RUP;
- VISTO** l'art. 46 del D.lgs. 50/2016 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 57 del 10 settembre 2018 di istituzione del nuovo elenco degli O.E.;
- VISTO** l'elenco degli Operatori Economici consolidato alla data del 23 dicembre 2019, contenente i nominativi dei soggetti abilitati nell'Elenco;
- VISTE** le Linee guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", da ultimo aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10 luglio 2019;
- VISTE** le Linee guida dell'ANAC n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", in ultimo aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- TUTTO QUANTO PREMESSO**
- CONSIDERATO** che in data 23 dicembre 2019, mediante la piattaforma telematica di *e-procurement*, è stata implementata la gara Codice G00032, di richiesta offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice;
- CONSIDERATO** che i soggetti individuati, scelti dall'Elenco degli Operatori economici abilitati in quella data, sono stati invitati a presentare offerta giusta PEC prot. 1540 in data 23 dicembre 2019;
- CONSIDERATO** che gli operatori hanno presentato la propria offerta mediante la procedura telematica, rispettivamente in data 27 dicembre 2019 (prot. 1553) ed in data 28 dicembre 2019 (prot. 1556);
- TENUTO CONTO** che entro la scadenza per la presentazione delle offerte, previste per il giorno 30 dicembre 2019 alle ore 10:00, sono pervenuti n. 2 plichi informatici, come di seguito riportato:
- 1) – **geom. Leonardo CANCELLIERE** – libero professionista con studio in Matera alla Via Terenzio, 2 – C.F. CNC LRD 92L27 F052D – partita IVA n. 01320230772, che ha offerto il ribasso dello – **3,00%** (meno tre/00%) sull'importo a base di gara pari ad €. 3.159,89 e quindi pari ad **€. 3.065,09** (euro tremilasessantacinque/09) oltre Cassa ed IVA come per legge;
- 2) – **geom. Vincenzo ONORATI** – libero professionista con studio in Matera alla Piazza degli Olmi, 70 – C.F. NRT VCN 49B06 F201D, P.IVA n. 00072230774, che ha offerto il ribasso dello – **5,000%** (meno cinque/00%) sull'importo a base di gara pari ad €. 3.159,89 e quindi pari ad **€. 3.001,89** (euro tremilauno/89) oltre Cassa ed IVA come per legge;
- VISTA** la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 del RUP in favore del geom. Vincenzo ONORATI – libero professionista con studio in Matera alla Piazza degli Olmi, 70 – C.F. NRT VCN 49B06 F201D, P.IVA n. 00072230774;
- RICHIAMATE** altresì, le previsioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. 50/2016;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che il RUP, con propria nota prot. 20190001662 del 30 dicembre 2019, ha proposto l'applicazione della clausola migliorativa, di cui all'art. 54, comma 8 del R.D. 827/1924 e dall'art. 103, comma 11 del Codice e quindi di fissare un miglioramento del prezzo fissato nella misura dell'2% (duepercento) sull'importo netto offerto, in sostituzione della richiesta di una cauzione definitiva;
- VISTA la nota PEC del RUP di notifica dell'aggiudicazione definitiva nonché di richiesta miglioramento del prezzo di aggiudicazione, trasmessa all'operatore economico in data 30 dicembre 2019;
- CONSIDERATO che l'operatore economico aggiudicatario, con propria PEC in data 3 gennaio 2020, acquisita al protocollo commissariale n. 2020000054 in pari data, ha comunicato di accettare il miglioramento del prezzo offerto e che pertanto l'importo netto di aggiudicazione resta pari ad **€. 2.941,86** (dico euro duemilanovecentoquarantuno/86) oltre Cassa ed IVA;
- VISTE le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal geom. Vincenzo ONORATI – C.F. NRT VCN 49B06 F201D, acquisite al protocollo commissariale n. 1556 in data 28 dicembre 2019;
- RITENUTO applicabile l'art. 32 comma 10, lettera b) del D.lgs. 50/2016 *“non applicazione del termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 in quanto l'affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del citato Codice..”*, e quindi di poter procedere celermente alla sottoscrizione dell'atto contrattuale con la ditta aggiudicataria;
- CONDIVIDENDO la proposta del RUP di concludere l'atto contrattuale mediante la predisposizione di una Convenzione da sottoscrivere in forma digitale;
- CONSIDERATO inoltre che dalle verifiche di rito, effettuate dal RUP e dalla struttura di supporto, sulla documentazione e sulle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, non sono emersi elementi e fatti ostativi alla aggiudicazione definitiva dei servizi e lavori in oggetto;
- VISTI nello specifico il certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Geometri, acquisiti al protocollo commissariale n. 2020000006 in data 2 gennaio 2020, che riporta la posizione regolare del geom. Vincenzo Onorati nei confronti della cassa previdenziale;
- VISTO inoltre il DURC On Line prot. INPS_18648308 del 2 gennaio 2020 e scadenza validità il 1° maggio 2020, acquisito al protocollo commissariale n. 2020000005 in pari data, che certifica la regolarità del geom. Vincenzo Onorati nei confronti di INAIL ed INPS;
- RITENUTA assolta la comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con la trasmissione della Convenzione;
- RITENUTO poter dichiarare l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Operatore economico: **“geom. Vincenzo ONORATI – libero professionista con studio in Matera alla Piazza degli Olmi, 70 – C.F. NRT VCN 49B06 F201D, P.IVA n. 00072230774”**, per un importo contrattuale netto globale pari ad **€. 2.941,86** (dico euro duemilanovecentoquarantuno/86) oltre Cassa ed IVA, corrispondente ad un ribasso contrattuale globale e definitivo del **-6,900%** sul corrispettivo posto a base della offerta;
- RIBADITO che l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto in fase di gara, per l'affidamento dell'incarico trova copertura nell'apposita voce tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, del quadro economico del progetto approvato con Decreto Commissariale n. 24 del 17 maggio 2018;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:

CUP: G13B13000050001 – CIG: Z482B3920F;

VISTA la nota email del 24 gennaio 2020, acquisita al protocollo commissariale n. 214 in data 28 gennaio 2020, con la quale il Responsabile del Procedimento – Ing. Rocco Riviello – comunica che a far data 31 gennaio 2020 sarà posto in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età, e che il predetto sta fruendo del residuo periodo di ferie non godute;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere alla sostituzione dell'Ing. Rocco Riviello in qualità di RUP dell'intervento di che trattasi, con un soggetto avente adeguate competenze necessarie a svolgere tale ruolo, al fine di completare il presente intervento fino alla fase di collaudo tecnico amministrativo;

RITENUTO individuare, in sostituzione dell'Ing. Rocco Riviello, l'ing. Angelo La Notte - dipendente della Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Difesa del Suolo – in quanto idoneo ed avente adeguate competenze tecnico-professionali, in relazione ai compiti per cui è nominato;

VISTO l'art. 216, comma 4 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ATTESA la propria competenza in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione ha valore di Determina a contrarre per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. **DI APPROVARE** per gli effetti, la proposta di aggiudicazione, trasmessa dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
4. **DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE** l'espletamento dei "SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, PREVISTO DALL'ART. 6 COMMA 1 DEL D.P.R. 327/2001" nell'ambito dell'intervento denominato: "Lavori di consolidamento in località SPINAMARA nel Comune di Avigliano (PZ) Codice 17IR003/G1" all'Operatore Economico: "**geom. Vincenzo ONORATI** – libero professionista con studio in Matera alla Piazza degli Olmi, 70 – C.F. NRT VCN 49B06 F201D, P.IVA n. 00072230774", per un importo contrattuale netto globale pari ad **€ 2.941,86** (dico euro duemilanovecentoquarantuno/86) oltre Cassa ed IVA, corrispondente ad un ribasso contrattuale globale e definitivo del **-6,900%** sul corrispettivo posto a base della offerta;
5. **DI PROVVEDERE** alle comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016;
6. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione, redatto dalla Struttura Commissariale, sotto forma di scrittura privata e che dovrà essere sottoscritta in formato digitale dalle parti, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate (allegato n. 1);
7. **DI NOMINARE** ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in sostituzione dell'Ing. Rocco Riviello a far data della presente determinazione e fino alla chiusura della fase di collaudo tecnico-amministrativo, l'ing. Angelo La Notte – funzionario dell'Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Regione Basilicata, il quale possiede le competenze specifiche e necessarie a svolgere tale ruolo;

8. **DI DISPORRE** che il conseguente passaggio di consegne, tra il precedente RUP ed il nuovo soggetto individuato, di atti e documenti inerenti ai lavori di che trattasi, avvenga entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
9. **DI DEMANDARE** al qui nominato Responsabile del Procedimento – Ing. Angelo La Notte, la firma della Convenzione relativa all'affidamento del servizio di che trattasi nonché la cura di tutti gli atti a seguire;
10. **DI CONFERMARE L'IMPUTAZIONE** dell'impegno di spesa pari ad **€. 3.732,63** di cui €. 2.941,86 per compensi ed €. 790,77 per Cassa ed IVA per l'affidamento dei "SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, PREVISTO DALL'ART. 6 COMMA 1 DEL D.P.R. 327/2001" sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
11. **DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'opera è avvenuta con i fondi relativi all'Accordo di Programma avente ad oggetto "Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19, comma 6 del D.lgs. 30/2013 - Piccole frane nei comuni montani", previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Accordo Procedimentale di cui al D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 2015;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Angelo La Notte, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità nonché al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 27 febbraio 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

(f.to Dott. Vito Bardi)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.