



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 105 del 22 aprile 2021

OGGETTO: Intervento denominato: *"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA A NORD DEL CENTRO ABITATO"*, nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDiS 17IR553/G1 - CUP: G33H19000390005.

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELFIDARDO E RELATIVI FABBRICATI DEL CENTRO ABITATO DI MONTALBANO JONICO.

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE CIG:8696747EA5

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;

CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..."*;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 recante: "Incarico di Soggetto Attuatore Delegato" con il quale il Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116 dell'11 agosto 2014 ha nominato il Dott. Domenico Tripaldi – Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, quale Soggetto Attuatore Delegato per il sollecito espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi;
- CONSIDERATO** che il Soggetto Attuatore Delegato può avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e degli Enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'Amministrazione regionale, delle Province e dei Comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi di bonifica, delle università, delle aziende pubbliche di servizi; in particolare può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del Soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- VISTO** altresì, il comma 9 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che la Struttura di missione operi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
- VISTI** l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di "*estrema urgenza*" gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-*octies*, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- VISTO** Il Decreto Direttoriale n. 264 del 28 giugno 2019 di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati con il 1° Stralcio, trasmesso dal MATTM con nota prot. 0015185 del 28 luglio 2019, acquisito al protocollo commissariale in data 30 luglio 2019;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV
6	17IR131/G1	G33H19000390005	"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA A NORD DEL CENTRO ABITATO", nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDIS 17IR553/G1	F	MONTALBANO JONICO	MT



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;

CONSIDERATO che il medesimo Decreto Direttoriale n. 264 del 28 giugno 2019 di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati con il 1° Stralcio, trasmesso dal MATTM con nota prot. 0015185 del 28 luglio 2019, dispone altresì il trasferimento dell'importo di €. 297.250,34, pari al 26% dell'importo finanziato con il Fondo Progettazione - 1° Stralcio sulla contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata";

VISTO il Decreto Commissariale n. 59 del 15 marzo 2021 recante: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELFIDARDO E RELATIVI FABBRICATI DEL CENTRO ABITATO DI MONTALBANO JONICO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO", con il quale si approva il quadro economico rimodulato di intervento, così indicato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI SOMMA URGENZA (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 195.015,77
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 195.015,77
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.984,23
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 200.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 4.700,40
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.299,60
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 13.500,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 46.722,95
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.208,29
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

8.f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
8.g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 7.140,54
8.h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f, g)	€ 14.819,97
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 85.391,75
10	I.V.A. sui lavori 10%	€ 20.000,00
11	I.V.A. sulle voci B2+B3+B4 al 10%	€ 1.200,00
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€ 1.408,25
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 120.000,00
	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA (A + B)	€ 320.000,00

CONSIDERATO che con il sopracitato Decreto Commissariale n. 67 del 24 marzo 2021 si è dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi per un importo a base di appalto pari ad **€ 200.000,00** di cui **€ 4.984,23** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il Verbale di gara n. 1 in data 21 aprile 2021 relativo seduta pubblica per apertura della busta amministrativa e della busta contenente l'offerta economica;

DATO ATTO che il Presidente del Seggio di gara, come si evince nel Verbale di gara n. 1 sopra richiamato, tenuto conto della verifica dei casellari informativi ANAC, così come acquisiti dal sistema informativo della suddetta Autorità, denominato AVCpass dai quali non risulta alcuna iscrizione in capo ai concorrenti tale da precluderne l'ammissione, ha proposto:

N.	Ragione sociale	C.F.	RILIEVI	STATO
1	CO.GE.C.I.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	NESSUNO	AMMESSO
2	PAMEF APPALTI S.R.L - POTENZA	01520560762	NESSUNO	AMMESSO
3	DE ROSA COSTRUZIONI s.n.c. di Nicola e Luigi De Rosa - POTENZA	01464480761	NESSUNO	AMMESSO
4	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l. - MATERA	01082610773	NESSUNO	AMMESSO
5	EDIL CARONE di Giovanni Carone & C. s.n.c. - POTENZA	01048910762	L'Operatore Economico non ha presentato la ricevuta del contributo ANAC, che dalla verifica eseguita tramite AVCpass non risulta eseguito.	NON AMMESSO

ACCERTATO che le operazioni di gara sono state condotte in conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara e nel rispetto delle vigenti normative;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

CONSIDERATO che il Presidente del Seggio di gara, come si evince dal sopracitato Verbale di gara n. 1, ha dato lettura dei ribassi offerti, come di seguito riportato:

N.	Ragione sociale	C.F.	Ribasso offerto
1	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	-11,41%
2	PAMEF APPALTI S.R.L - POTENZA	01520560762	-10,55%
3	DE ROSA COSTRUZIONI s.n.c. di Nicola e Luigi De Rosa - POTENZA	01464480761	-8,28%
4	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l. - MATERA	01082610773	-6,78%

TENUTO CONTO che l'offerta della Ditta CO.GE.CI.S. S.r.l. – MATERA non è risultata anomala, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e che, quindi, non è stato necessario dare corso alla richiesta di giustificazioni prevista dal Disciplinare di gara ed ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.lgs. sopra richiamato;

CONSIDERATO che il RUP, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

APPLICATO alla presente procedura di affidamento dei lavori, le novità normative introdotte dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell'11 settembre 2020, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il RUP ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della Ditta CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA - C.F.: 00623660776 con sede legale in via della Croce n. 6 in Matera per l'importo di **€ 177.748,70** (euro centosettantasettemilasettecentoquarantotto/70), IVA al 10% esclusa, corrispondente ad un ribasso del **- 11,41%** dell'importo a base di gara;

CONSIDERATO altresì che il RUP, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura, ha proposto la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale di gara n. 1 del 21 aprile 2021 relativo alla seduta pubblica per apertura della busta amministrativa nonché dell'offerta economica;
- 3. DI PRENDERE ATTO** della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP come si evince dal verbale di gara n. 1, nelle more della conclusione dell'istruttoria della comprova dei requisiti in data 12 aprile 2021;
- 4. DI APPROVARE PER GLI EFFETTI** la graduatoria finale di seguito riportata:



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	Ragione sociale	C.F.	Ribasso offerto	graduatoria
1	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	-11,41%	1°
2	PAMEF APPALTI S.R.L - POTENZA	01520560762	-10,55%	2°
3	DE ROSA COSTRUZIONI s.n.c. di Nicola e Luigi De Rosa - POTENZA	01464480761	-8,28%	3°
4	COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l. - MATERA	01082610773	-6,78%	4°

- 5. DI DISPORRE L'AGGIUDICAZIONE** per i motivi riportati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, relativamente all'affidamento dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELFIDARDO E RELATIVI FABBRICATI DEL CENTRO ABITATO DI MONTALBANO JONICO. CIG:8696747EA5 nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto, nei confronti dell'Operatore Economico di seguito indicato:

CONCORRENTE	Importo a base di gara	Ribasso offerto	Importo di aggiudicazione (IVA al 10% esclusa)
CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	€ 200.000,00	-11,41%	€ 177.748,70

- 6. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene efficace a seguito dell'avvenuta ultimazione della prova dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte della "CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA" con sede in Matera alla Via della Croce, 6 – 75100 Matera – C.F. 00623660776 come sarà riportato in apposita relazione istruttoria del RUP;
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento di aggiudicazione venga revocato in caso di esito negativo delle suddette verifiche;
- 8. DI TRASMETTERE**, ai soggetti indicati all'art. 76, comma 5 lettera a), la comunicazione prevista dell'esito dei controlli effettuati e dell'intervenuta aggiudicazione;
- 9. DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente alla succitata relazione istruttoria, venga pubblicato sul profilo del committente;
- 10. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00083>
- 11. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 12. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, ed al Sindaco del Comune interessato dall'intervento in specie, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 22 aprile 2021

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(F.to Domenico TRIPALDI)**



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.