



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 135 del 26 maggio 2021

OGGETTO: Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020.

5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488.

Intervento denominato: "COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" nel Comune di Oppido Lucano (PZ) - Codice Rendis 17IR462/G1 – CUP: G57C19000230001.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI E CSE.

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;

VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

VISTI il primo, secondo, terzo e quarto Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il MATTM e la Regione Basilicata;

VISTO l'art. 54 comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 228/ del 14 settembre 2020, che per l'anno 2020 consente al Ministero di procedere alla programmazione degli interventi secondo la disciplina relativa alla fae istruttoria già dettata dal D.P.C.M. 20 febbraio 2019 e, quindi, mediante Conferenza dei Servizi con la partecipazione dei Commissari per l'emergenza, dei Commissari Straordinari per il dissesto e delle Autorità di bacino distrettuale;

VISTO il 5° Atto Integrativo, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, in data 2 novembre 2020, per un importo complessivo di €. 6.263.871,01 comprensivo dei costi di progettazione;

DATO ATTO che alla somma complessivamente destinata agli interventi finanziati sul 5° Atto Integrativo, è stato detratto quanto già erogato a valere sul Fondo progettazione, per €. 85.786,14, ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.C.M. 14/07/2016 e che, quindi, la somma trasferita è pari ad €. 6.178.084,87;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 179 del 01/12/2020 di erogazione delle risorse finanziarie in favore del Commissario Straordinario Delegato, con il quale si autorizza il pagamento della somma di €. 6.178.032,87 sulla contabilità speciale n. 5594 "Dissesto idrogeo. Basilicata";

VISTO in particolare l'Allegato 1 al 5° Atto Integrativo sopra richiamato, contenente l'elenco dei cinque interventi finanziati per il Piano Nazionale di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico – Piano Stralcio 2020;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati a valere sul Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR462/G1	G57C19000230001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" nel Comune di Oppido Lucano (PZ) - Codice Rendis 17IR462/G1	F	OPPIDO LUCANO	PZ	€ 1.280.835,23

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 – che nello specifico ha modificato le soglie e le relative procedure di affidamento dei servizi tecnici e di ingegneria, nello specifico il comma 2 lettera b) dell’art. 36 (contratti sotto soglia di cui all’art. 35);
- CONSIDERATO che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (*pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33*);
- VISTO il Decreto Commissariale n.69 del 26 marzo 2021 recante: “PRESA D’ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
- DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A:
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI E CSE.
- APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO, IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE
- NOMINA SUPPORTO AL RUP”;
- VISTO il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 46 del 23 aprile 2021;
- VISTA la documentazione di gara nonché gli atti progettuali pubblicati sul profilo di committente all’indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00085> ;
- CONSIDERATO che i termini di scadenza, per la presentazione delle offerte telematiche, venivano fissati per il giorno 10 maggio 2021 alle ore 12:00;
- TUTTO CIO’ PREMESSO
- RICHIAMATO l’art. 29, comma 1 del decreto legislativo. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
- VISTO il Verbale di gara n. 1 del 18 maggio 2021 relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa;

CONSIDERATO che entro i termini di scadenza pervenivano le seguenti offerte:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	N. PROT
1	F4 Ingegneria srl - Ing. Rocco Vito E. Mistrulli - Engineering Geology S.r.l.	01822640767	07/05/2021	11:00:06	1118
2	RTI - MARTONE	MRTCMN73D56H703E	08/05/2021	21:26:18	1126
3	Rtp Cosco	CSCPQL70E03C352I	10/05/2021	07:38:58	1127
4	ANTONIO FOGLIANO	FGLNTN90D09G942S	10/05/2021	09:34:29	1135
5	Geo Tecnologie srl - Arch. Trabace - Arch. Vespe	03719510723	10/05/2021	09:43:43	1138
6	RTP ZRINGEGNERIA	ZCCCSM63D13F352H	10/05/2021	10:36:28	1143
7	AREVA' Ingegneria S.r.l.	06759040725	10/05/2021	11:06:49	1146



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

RICHIAMATA la prima seduta pubblica del Seggio di gara, tenutasi in data 18 maggio 2021, nel corso della quale si è proceduto all'attivazione telematica della fase di apertura delle buste amministrative e alla verifica della documentazione in esse contenuta;

TENUTO CONTO altresì:

- che in pari data, senza soluzione di continuità, il Seggio di gara ha approfondito i documenti trasmessi dai concorrenti, rilevando la necessità di attivare il sub procedimento del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, per i seguenti concorrenti:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI
1	F4 Ingegneria srl - Ing. Rocco Vito E. Mistrulli - Engineering Geology S.r.l.	01822640767	<u>ATTIVAZIONE SOCCORSO STRUTTORIO</u> • PassOE: mancante
2	RTI - MARTONE	MRTCMN73D56H703E	<u>ATTIVAZIONE SOCCORSO STRUTTORIO</u> • PassOE: mancante; • Domanda di partecipazione: non vi è indicazione del giovane professionista; • DGUE LISANTI: non sono presenti le autodichiarazioni nella parte IV del DGUE circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall'art. 7.2 del disciplinare di gara; • DGUE TOLVE: non sono presenti le autodichiarazioni nella parte IV del DGUE circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall'art. 7.2 del disciplinare di gara.
3	Rtp Cosco	CSCPQL70E03C352I	<u>ATTIVAZIONE SOCCORSO STRUTTORIO</u> • PassOE: mancante;
4	ANTONIO FOGLIANO	FGLNTN90D09G942S	<u>ATTIVAZIONE SOCCORSO STRUTTORIO</u> • PassOE: mancante.
5	Geo Tecnologie srl - Arch. Trabace - Arch. Vespe	03719510723	<u>ATTIVAZIONE SOCCORSO STRUTTORIO</u> • PassOE: mancante.
6	RTP ZRINGEGNERIA	ZCCCSM63D13F352H	<u>ATTIVAZIONE SOCCORSO STRUTTORIO</u> • PassOE: mancante.
7	AREVA' Ingegneria S.r.l.	06759040725	<u>NESSUNO</u>

VISTO il Verbale di gara n. 2 del 25 maggio 2021 relativo alla seduta riservata per la valutazione della documentazione trasmessa dai concorrenti per i quali è stato attivato il sub procedimento del soccorso istruttorio;

CONSIDERATO che il Presidente del Seggio di gara, tenuto conto delle risultanze del soccorso istruttorio e della verifica dei casellari informatici ANAC, così come si evince dal Verbale di gara n. 2 sopra richiamato, ha proposto:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI
1	F4 Ingegneria srl - Ing. Rocco Vito E. Mistrulli - Engineering Geology S.r.l.	01822640767	AMMESSO



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI
2	RTI - MARTONE	MRTCMN73D56H703E	AMMESSO
3	Rtp Cosco	CSCPQL70E03C352I	AMMESSO
4	ANTONIO FOGLIANO	FGLNTN90D09G942S	AMMESSO
5	Geo Tecnologie srl - Arch. Trabace - Arch. Vespe	03719510723	AMMESSO
6	RTP ZRINGEGNERIA	ZCCCSM63D13F352H	AMMESSO
7	AREVA' Ingegneria S.r.l.	06759040725	AMMESSO

ACCERTATO che le operazioni di gara sono state condotte in conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara e nel rispetto delle vigenti normative;

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 18 maggio 2021 che qui si intende integralmente riportato;

RICHIAMATO il verbale n. 2 del 25 maggio 2021, che qui si intende integralmente riportato;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale di gara n. 1 del 18 maggio 2021, inerente l'operazione di apertura delle buste A, contenenti la documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti;
- 3. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale di gara n. 2 del 25 maggio 2021, inerente l'operazione di verifica della documentazione trasmessa nell'ambito del sub procedimento del soccorso istruttorio;
- 4. DI DICHIARARE PER GLI EFFETTI** in conformità alla proposta formulata dal Presidente del Seggio di gara nell'ambito del sopra richiamato verbale di gara n. 2, come di seguito indicato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI
1	F4 Ingegneria srl - Ing. Rocco Vito E. Mistrulli - Engineering Geology S.r.l.	01822640767	AMMESSO
2	RTI - MARTONE	MRTCMN73D56H703E	AMMESSO
3	Rtp Cosco	CSCPQL70E03C352I	AMMESSO
4	ANTONIO FOGLIANO	FGLNTN90D09G942S	AMMESSO
5	Geo Tecnologie srl - Arch. Trabace - Arch. Vespe	03719510723	AMMESSO
6	RTP ZRINGEGNERIA	ZCCCSM63D13F352H	AMMESSO
7	AREVA' Ingegneria S.r.l.	06759040725	AMMESSO

- 5. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 all'indirizzo:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00085>

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, 26 maggio 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(F.to Domenico TRIPALDI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.