



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 149 del 8 giugno 2021

OGGETTO: D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (*Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016*). 2^ Annualità

Intervento denominato: “Lavori di consolidamento, zona Santa Lucia – Via Olmi”, nel Comune di Ferrandina (MT), Codice ReNDIs 17IR285/G1 - CUP: G47C19000350001

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI – NUOVA PROCEDURA AI SENSI DEL D.L. N. 76/2020. CIG:8595223A65

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE SERVIZI TECNICI

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- VISTO che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2016;

VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2016;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 14 luglio 2016 prevede che i progetti finanziati con il Fondo non possono prevedere opere accessorie, così come definite al punto 4.1.1. del D.P.C.M. del 28 maggio 2015, di entità superiore al 10% dell'importo lavori, salvo maggiori oneri derivanti da vincoli sovraordinati;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 431 del 28 novembre 2019 di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati con il II° Stralcio, trasmesso dal MATTM con nota Prot. 0001071 del 14 gennaio 2020, acquisito al protocollo commissariale in data 20 gennaio 2020;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati dal Fondo Progettazione ex DPCM del 14 luglio 2016 - 2° Stralcio vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
11	17IR285/G1	G47C19000350001	"Lavori di consolidamento, zona Santa Lucia – Via Olmi", nel Comune di Ferrandina (MT), Codice ReNDIs 17IR285/G1	F	FERRANDINA	MT	€ 535.353,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 70 del 10 giugno 2020;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (*pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33*);

RITENUTO di dover applicare alle procedure di affidamento dei servizi tecnici, le novità normative introdotte dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell'11 settembre 2020, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il Decreto Commissariale n. 10 del 14 gennaio 2021 recante: "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI – NUOVA PROCEDURA AI SENSI DEL D.L. N. 76/2020

APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO”;

- VISTO il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 9 del 25 gennaio 2021;
- VISTE le inserzioni pubblicate su quotidiani nazionali e locali quali la “GAZZETTA ASTE E APPALTI” del 2 febbraio 2021, il “CORRIERE DEL MEZZOGIORNO” del 2 febbraio 2021, “IL GIORNALE CENTRO SUD” del giorno 3 febbraio 2021, “IL GIORNALE” del 2 febbraio 2021;
- VISTO il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 26 gennaio 2021 – al n. 39171-2021-IT prot. 2021/S 017-039171;
- VISTA la documentazione di gara nonché gli atti progettuali pubblicati sul profilo di committente all’indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00068> pubblicati in data 25 gennaio 2021 e sul Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture;
- CONSIDERATO che i termini di scadenza, per la presentazione delle offerte telematiche, venivano fissati per il giorno 1° marzo 2021 alle ore 12:00;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 53 del 11 marzo 2021 recante: “AMMISSIONE alla fase di valutazione dell’offerta tecnica ed economica”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

- VISTO il Verbale di gara n. 3 del 23 aprile 2021 relativo alla seduta pubblica per l’apertura della busta tecnica;
- CONSIDERATO che il Presidente del Seggio di gara, tenuto conto dell’apertura delle buste per le quali risulta completa la trasmissione della documentazione, dà avvio alla valutazione, da parte della Commissione Giudicatrice, delle offerte degli operatori economici di seguito elencati:

N.	Ragione sociale	C.F.
1	INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture Srl	06431641007
2	RTI – D’Ambrosio & Associati capogruppo	08274330722
3	RTP COSTITUENDO IDE-DI BARI-MAZZEO-VENEZIA-PERRONE	04760490286
4	3TI-IGEP	07025291001
5	GVC INGEGNERIA	01737760767
6	RTP GEO TECNOLOGIE S.R.L. - ING. PIETRO MAZZIOTTA - ARCH. GIUSEPPE TRABACE - GEOL. GIUSEPPE AMOROSI - GEOL. MARIO GIUSEPPE BITONTO - ARCH. VERONICA VESPE	03719510723
7	PRO-GEO e SA&GI	04275740829
8	ATI HYDRODATA-F4 INGEGNERIA	01735260018
9	AREVÀ Ingegneria S.r.l.	06759040725
10	GENERAL ENGINEERING SRL - GEOLOGO DOTT. ANTONIO J. IANNIBELLI	01207330620
11	TPC Progetti snc	01859160465



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	Ragione sociale	C.F.
12	RTP Ing. Maurizio De Vincenzi - Ing. Giovanni Martino - PLC	DVNMZR63L17E335E
13	Rtp Cosco	CSCPQL70E03C352I
14	ATEC- CALABRESE	12407141006
15	RTP AREA PROGETTO ASSOCIATI	01808770547

TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice, ex art. 77 del D.lgs. 50/2016 si è costituita in prima seduta il giorno 3 maggio 2021 e in successive sedute, in modalità web conference nei giorni 5, 7, 12 e 13 maggio 2021, come si evince dal verbale finale in data 13 maggio 2021 trasmesso in data 14 maggio 2021 con nota PEC prot. n. 1178;

PRESO ATTO delle risultanze del verbale finale in data 13 maggio 2021 della Commissione giudicatrice;

VISTO l'Avviso pubblicato in data 15 maggio 2021 di comunicazione della seduta pubblica in data 18 maggio 2021 svolta in modalità web conference, per la lettura dei punteggi dell'offerta tecnica ed acquisizione delle buste relative all'offerta economica;

DATO ATTO che la seduta pubblica si è svolta nelle modalità indicate dal Disciplinare di gara, alla presenza dei componenti la commissione giudicatrice, nonché del personale a supporto tecnico della Stazione Appaltante;

VISTO che procedura in oggetto è svolta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e secondo le modalità di calcolo dei punteggi previste dal Disciplinare di gara;

TENUTO CONTO che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche-tempo, da parte della Commissione giudicatrice, è stata effettuata sulla base dei punteggi previsti dal Disciplinare di gara (*Criteri di valutazione dell'offerta tecnica*);

VISTO il Verbale di gara n. 4 del 18 maggio 2021 relativo all'apertura offerte economiche;

TENUTO CONTO che gli esiti della seduta di cui al verbale 4 del 18 maggio 2021 sono i seguenti:

CONCORRENTE	Punt. offerta tecnica	Punt. offerta economica	Punteggio totale
INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture Srl	66,260	8,538	74,798
RTP COSTITUENDO IDE-DI BARI-MAZZEO-VENEZIA-PERRONE	65,230	4,219	69,449
GVC INGEGNERIA	68,060	7,709	75,769
PRO-GEO e SA&GI	72,370	6,951	79,321
ATI HYDRODATA-F4 INGEGNERIA	65,030	8,373	73,403
AREVA' Ingegneria S.r.l.	76,430	8,340	84,770
RTP Ing. Maurizio De Vincenzi - Ing. Giovanni Martino - PLC	69,500	3,281	72,781
ATEC- CALABRESE	70,930	10,000	80,930
RTP AREA PROGETTO ASSOCIATI	65,100	9,923	75,023



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che la società AREVÀ s.r.l. è risultata prima classificata, avendo ottenuto il punteggio dell'offerta tecnica pari a **76,430** e pari a **8,340** punti per l'offerta economico-temporale e quindi un punteggio complessivo pari ad **84,770** punti;
- VISTO che la Commissione giudicatrice ha evidenziato l'anomalia dell'offerta della Società AREVA' Ingegneria S.r.l., ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 nonché degli artt. 34 e 35 del Disciplinare di gara, dal momento che detti punteggi sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito e disciplinare di gara;
- PRESO ATTO che il RUP ha richiesto con nota PEC prot. n. 1203 del 17 maggio 2021, in nome e per conto della stazione appaltante, nel termine di 15 giorni decorrenti dalla richiesta, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno contribuito a formare l'importo complessivo posto a base di gara;
- PRESO ATTO della nota prot. n. 1293 del 27 maggio 2021 con cui la Società AREVA' Ingegneria S.r.l., in riscontro alla nota prot. 1210 del 18 maggio 2021, ha trasmesso una Relazione contenente le spiegazioni finalizzate a giustificare la congruità dell'offerta proposta nei termini richiesti;
- VISTA la nota del RUP inviata con PEC del 7 giugno 2021 recante "VERBALE DI VERIFICA – ART. 97 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 - Offerta Società AREVA' Ingegneria S.r.l. – con sede in Via Cesare Gazzani, 26/A - 86100 Campobasso (CB) avente C.F. e P.IVA n. 06759040725" acquisita al protocollo commissariale al n. 1359 in pari data;
- PRESO ATTO che il succitato Verbale di verifica riscontra con **esito positivo** la nota prot. n. 1293 del 27 maggio 2021 con cui la Società AREVA' Ingegneria S.r.l. chiarisce e giustifica l'anomalia dell'offerta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice ed ai sensi dell'art. 34 e 35 del Disciplinare di gara e dell'art. 35;
- VISTA la nota del RUP inviata con PEC del 8 giugno 2021 di trasmissione della proposta di aggiudicazione, acquisita al protocollo commissariale n. 1368 in pari data;
- VISTA nello specifico la proposta del RUP che propone l'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, al concorrente: AREVA' Ingegneria S.r.l. – con sede in Via Cesare Gazzani, 26/A - 86100 Campobasso (CB) avente C.F. e P.IVA n. 06759040725 per un importo netto pari ad €. 200.533,59 oltre Cassa ed IVA come per legge, corrispondente al ribasso economico offerto del 37,000% sull'importo a base di gara pari ad €. 318.307,29 e tempo di esecuzione dei servizi pari a giorni 120, corrispondente al ribasso del 20,000% sul tempo di esecuzione a base di gara, indicati in 150 giorni naturali e consecutivi, giusta offerta prot. 584 del 26 febbraio 2021;
- ACCERTATO che le operazioni di gara sono state condotte in conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara e nel rispetto delle vigenti normative;
- RICHIAMATO il verbale di gara n. 3 del 23 aprile 2021, che qui si intende integralmente riportato;
- RICHIAMATO il Verbale di gara n. 4 del 18 maggio 2021, che qui si intende integralmente riportato;
- RICHIAMATO il Verbale di verifica del RUP del 7 giugno 2021, che qui si intende integralmente riportato;
- VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale di gara n. 3 del 23 aprile 2021, inerente alla seduta pubblica per l'apertura della busta tecnica;
3. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale finale della Commissione giudicatrice del 13 maggio 2021, inerente a valutazione dell'offerta tecnica;
4. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il verbale di gara n. 4 del 18 maggio 2021, inerente alla seduta pubblica per l'apertura della busta economica;
5. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il Verbale di verifica del RUP del 7 giugno 2021;
6. **DI APPROVARE** la graduatoria, come di seguito riportata:

CONCORRENTE	Punt. offerta tecnica	Punt. offerta economica	Punt. totale	Pos. graduat.
AREVA' Ingegneria S.r.l.	76,43	8,34	84,77	1
A TEC- CALABRESE	70,93	10	80,93	2
PRO-GEO e SA&GI	72,37	6,951	79,321	3
GVC INGEGNERIA	68,06	7,709	75,769	4
RTP AREA PROGETTO ASSOCIATI	65,1	9,923	75,023	5
INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture Srl	66,26	8,538	74,798	6
ATI HYDRODATA-F4 INGEGNERIA	65,03	8,373	73,403	7
RTP Ing. Maurizio De Vincenzi - Ing. Giovanni Martino - PLC	69,5	3,281	72,781	8
RTP COSTITUENDO IDE-DI BARI-MAZZEO-VENEZIA-PERRONE	65,23	4,219	69,449	9

7. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la proposta di aggiudicazione del RUP del 8 giugno 2021;
8. **DI DISPORRE L'AGGIUDICAZIONE** per i motivi riportati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, relativamente all'affidamento dei servizi di "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'" nell'ambito dell'intervento denominato: "Lavori di consolidamento, zona Santa Lucia – Via Olmi", nel Comune di Ferrandina (MT), Codice ReNDIs 17IR285/G1 - CUP: G47C19000350001, nei confronti del seguente operatore:

CONCORRENTE	C.F./P.IVA	Punteggio Totale	Importo a base di gara	Ribasso offerto	Importo di aggiudicazione (Cassa ed IVA esclusi)
AREVÀ Ingegneria S.r.l.	06759040725	84,77	€ 318.307,29	37,000%	€ 200.533,59

avendo offerto il ribasso del tempo di esecuzione dei servizi del 20,000% e quindi pari a giorni 120 naturali e consecutivi, giusta offerta prot. 584 del 26 febbraio 2021;

9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento acquista efficacia a seguito dell'ultimazione della comprova dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte della "Società AREVA' Ingegneria S.r.l. – C.F. 06759040725" come sarà riportato in apposita relazione istruttoria del RUP;
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento di aggiudicazione venga revocato in caso di esito negativo delle suddette verifiche;
11. **DI TRASMETTERE**, ai soggetti indicati all'art. 76, comma 5 lettera a), la comunicazione prevista dell'esito dei controlli effettuati e dell'intervenuta aggiudicazione;
12. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente alla succitata relazione istruttoria, venga pubblicato sul profilo del committente;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

13. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 all'indirizzo:

<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00068>

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016;

15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 8 giugno 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(F.to Domenico TRIPALDI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.