



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 31 del 8 febbraio 2022

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)". Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.*";



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;
- DATO ATTO** del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggiItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
12	17IR202/G1	G23H19000280001	Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)	F	TITO	PZ	€ 716.512,00

TUTTO QUANTO PREMESSO

- VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";
- VISTO** il progetto esecutivo denominato: "Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)". Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001";
- VISTO** il Verbale di Verifica in data 26 luglio 2021 sottoscritto dal RUP e dai progettisti della Società "ENGINEERING GEOLOGY S.r.l. con sede in Via del Gallitello, 90/A – 85100 Potenza con codice fiscale e Partita IVA n. 01739990768 – PEC: egsrl@pec.it, acquisito al portale di e-Procurement al n.1647 del 26 luglio 2021;
- VISTO** l'Atto di Validazione sottoscritto dal RUP in data 26 luglio 2021 e dai progettisti della Società "ENGINEERING GEOLOGY S.r.l. con sede in Via del Gallitello, 90/A – 85100 Potenza con codice fiscale e Partita IVA n. 01739990768 – PEC: egsrl@pec.it, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.lgs. 50/2016, acquisito al portale di e-Procurement al n.1647 del 26 luglio 2021;
- DATRO ATTO** dei documenti progettuali, approvati con Decreto Commissariale n. 196 del 26 luglio 2021 come di seguito riportati:
- A. RELAZIONI GENERALE Art. 24 c. 2 lett. a)
1. RELAZIONE GENERALE
2. RELAZIONE FOTOGRAFICA
- B. RELAZIONI TECNICA E SPECIALISTICHE Art. 24 c. 2 lett. b)
1. RELAZIONE GEOLOGICA
- a. ALLEGATI CARTOGRAFICI;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- b. CARTA PERICOLOSITA' DA FRANA
- c. CARTA RISCHIO DA FRANA
- d. RAPPORTO TECNICO DELLE INDAGINI

**C. RILIEVI PLANOALTIMETRICI E STUDIO DI DETTAGLIO DI INSERIMENTO
URBANISTICO Art. 24 c. 2 lett. c)**

- 1. PLANIMETRIA DI RILIEVO 1:1000

D. ELABORATI GRAFICI Art. 24 c. 2 lett. d)

- 1. PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO_IGM 1:25.000
- 2. PLANIMETRIE DI INQUADRAMENTO_CTR 1:5000
- 3. PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO_ORTOFOTO 1:5000
- 4. PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO_DTM_CURVE DI LIVELLO 1:5000
- 5. SEZIONI STATO DI FATTO
 - a. SEZIONI STATO DI FATTO (1-6)
 - b. SEZIONI STATO DI FATTO (7-12)
 - c. SEZIONI STATO DI FATTO (13-16)
- 6. PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI
- 7. SEZIONI DI PROGETTO
 - a. SEZIONI DI PROGETTO (1-6)
 - b. SEZIONI DI PROGETTO (7-12)
 - c. SEZIONI DI PROGETTO (13-16)
- 8. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 - a. PARTICOLARI COSTRUTTIVI POZZI E TRINCEA DRENANTE
 - b. PARTICOLARI COSTRUTTIVI MURO DI CONTENIMENTO
 - c. PARTICOLARI COSTRUTTIVI ARATIA
 - d. PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONSOLIDAMENTO MURO
 - e. PARTICOLARI COSTRUTTIVI DRENAGGI SUB ORIZZONTALI

E. CALCOLO DELLE STRUTTURE Art. 24 c. 2 lett. f)

- 1. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
- 2. FASCICOLO DEI CALCOLI
- 3. RELAZIONE GEOTECNICA
- 4. RELAZIONE SUI MATERIALI
- 5. RELAZIONE DI SINTESI
- 6. PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI

F. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- 1. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- 2. SCHEMA DI CONTRATTO

G. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO Art. 24 c. 2 lett. i)

- 1. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE -DESCRITTIVO
- 2. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE – GRAFICO

H. ELENCO PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI Art. 24 c. 2 lett. l)

- 1. ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI NUOVI PREZZI

I. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Art. 24 c. 2 lett. m)

- 1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 2. COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA ED EMERGENZA COVID
- 3. INCIDENZA DELLA MANODOPERA

J. PSC

- 1. P IANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 2. LAYOUT DI CANTIERE



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

3. PSC – COVID 19

K. PIANO DI MANUTENZIONE

1. PIANO DI MANUTENZIONE

L. CRONOPROGRAMMA

1. CRONOPROGRAMMA

M. QUADRO ECONOMICO Art. 24 c. 2 lett. o)

1. QUADRO ECONOMICO

VISTO

l'elaborato M.1 - Quadro economico, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 395.187,55
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 35.000,62
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 430.188,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (nota 2)	€ 20.100,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 4.200,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 83.178,45
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 69.188,50
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 6.883,01
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 10.747,68
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.097,54
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 37.889,05
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 213.984,23
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 43.018,82
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.010,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.010,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)		€ 286.323,83
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 716.512,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 716.512,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00

VISTO l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto di dover adeguare il sopra riportato quadro economico per armonizzarlo alle intervenute norme, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 395.187,55
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 35.000,62
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 430.188,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 4.200,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 17.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 83.178,45
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 69.188,50
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 6.883,01
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 10.747,68
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.097,54
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 38.026,10
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 214.121,28
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 43.018,82
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 3.850,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.633,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 286.323,83



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 716.512,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 716.512,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00

VISTO l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti contrattuali" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:

- Il Capitolato generale d'appalto;
- Il Capitolato speciale d'appalto (CSA);
- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- Il Computo metrico estimativo richiamato nell'invito;
- L'elenco prezzi unitari
- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
- Il cronoprogramma
- Le polizze di garanzia del citato CSA

VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:

- Avviso avvio procedura negoziata;
- Lettera di invito - Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- D.G.U.E.;
- Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;

TENUTO CONTO che:

- l'importo a base d'asta è pari ad €. 430.188,17 (euro quattrocentotrentamila-centottantotto/17), IVA esclusa, di cui €. 35.000,62 (euro trentacinquemila/62), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la durata del contratto è pari a n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto;
- la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link:

<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>

- la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicato:

- o Albo Pretorio on-line, del Commissario;
- o Piattaforma di eProcurement all'indirizzo:

<https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>

DATO ATTO che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OG8** "Drenaggi, pozzi, tubazioni" per un importo pari ad €. **189.540,56** (centottantanovemilacinquecentoquaran-



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

ta/56) pari al 47,96% dell'importo complessivo, e dalle categorie scorporabili **OG3** "Strade" per un importo pari ad €. **107.929,48** (centosette milanovecentoventinove/48) pari al 27,32% dell'importo complessivo, nonché dalla categoria **OS21** "Opere strutturali speciali" per un importo pari ad €. **97.717,51** (novantasette milasettecentodiciassette/51) pari al 24,72% dell'importo complessivo, come richiamati all'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;

RITENUTO di dover avviare la procedura telematica per l'affidamento dei lavori denominati: "Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)". Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001", stabilendo che l'appalto sia esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** del progetto denominato: "Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)". Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001", come validato ed approvato dal RUP con Verbale di Verifica sottoscritto in data 26 luglio 2021 e Atto di Validazione sottoscritto in data 26 luglio 2021;
- DI APPROVARE** il quadro economico come rimodulato ai sensi dell'art. 29, comma 1 lettera a) del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 395.187,55
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 35.000,62
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 430.188,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 4.200,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 17.500,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 83.178,45
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 69.188,50
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 6.883,01
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 10.747,68
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.097,54
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 38.026,10
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 214.121,28
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 43.018,82
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 3.850,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.633,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 286.323,83
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 716.512,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 716.512,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00

5. **DI APPROVARE** gli atti di gara, di seguito elencati, che, ancorché non allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale:
- Avviso avvio procedura negoziata;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - D.G.U.E.;
 - Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
6. **DI INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori recanti: "Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)". Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001" della durata di n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di €. 430.188,17 (euro quattrocentotrentamila/centottanta/17), IVA esclusa, di cui €. 35.000,62 (euro trentacinquemila/62), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020 n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1 lettera a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.lg.s 50/2016;
7. **DI DARE ATTO** che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'allegato lettera di invito – disciplinare di gara;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

8. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €. 473.206,98 IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
9. **DI RISERVARSI** la possibilità dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
10. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 49, comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
11. **DI DEMANDARE** al RUP con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l'ausilio della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto;
12. **DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
14. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti – Capo Staff della struttura commissariale ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischiodrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 8 febbraio 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(f.to Dott. Domenico Tripaldi)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.