



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 91 del 21 marzo 2022

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *"Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)".* Codice ReNDiS 17IR187/G1 – CUP: G6H19000370001.

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;
- CONSIDERATO che il Piano ProteggItalia ha previsto, con l'Azione 1, ai fini di un tempestivo avvio e di un più elevato livello di operatività, la predisposizione di un Piano Stralcio 2019 costituito da



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

elenchi di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili entro la fine del 2019, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato Piano Stralcio 2019;

PRESO ATTO che il CIPE in data 24 luglio 2019 ha deliberato l'approvazione della prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal MATTM, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;

CONSIDERATO che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM senza la stipula di Accordi di Programma;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR187/G1	G6H19000370001	Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi	F	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	€ 290.918,10

VISTO il Decreto Commissariale n.18 del 25 maggio 2020;

VISTO il Decreto Commissariale n.114 del 7 settembre 2020;

VISTO il Decreto Commissariale n.142 del 16 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 14 marzo 2022 recante l'approvazione del Progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

VISTO il progetto esecutivo denominato: " Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)". Codice ReNDiS 17IR187/G1 – CUP: G6H19000370001, trasmesso dalla RTP affidataria dei servizi tecnici con nota PEC in data 7 marzo 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 712 in data 10 marzo 2022;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 14 marzo 2022 recante l'approvazione del Progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi;

PRESO ATTO che il progetto esecutivo è stato predisposto dalla RTP denominata "Ing. Carmen Martone ed altri) composta dal l'Ing. Carmen MARTONE (mandataria), Dott. Geol. Raffaele NARDONE (mandante) – Dott. Geol. Agnese Emanuela BONOMO (mandate/giovane professionista) di e risulta composto dai seguenti elaborati



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

D..P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DATO ATTO che il PROGETTO ESECUTIVO trasmesso è composto dai seguenti elaborati firmati digitalmente:

A. RELAZIONI GENERALE Art. 24 c. 2 lett. a)

1. Relazione Generale
2. Relazione Fotografica

B. RELAZIONI TECNICA E SPECIALISTICHE Art. 24 c. 2 lett. b)

1. Relazione Geologica
 - a. Allegati cartografici
 - b. Verifiche di stabilità del versante
 - c. Rapporto tecnico delle indagini eseguite

**C. RILIEVI PLANOALTIMETRICI E STUDIO DI DETTAGLIO DI INSERIMENTO
URBANISTICO Art. 24 c. 2 lett. c)**

1. Planimetria Di Rilievo

D. ELABORATI GRAFICI Art. 24 c. 2 lett. d)

1. Planimetria Di Inquadramento_Igm 1:25.000
2. Planimetrie Di Inquadramento_Ctr 1:5000
3. Planimetria Di Inquadramento_Ortofoto 1:5000
4. Planimetria Di Inquadramento_Dtm_Curve Di Livello 1:1000
5. Sezioni Stato Di Fatto
 - a. Stato di fatto intervento I
 - b. Stato di fatto intervento I
 - c. Stato di fatto intervento II
 - d. Stato di fatto intervento II
 - e. Stato di fatto intervento III
 - f. Stato di fatto intervento III
 - g. Stato di fatto intervento III
 - h. Stato di fatto intervento III
 - i. Stato di fatto intervento III
6. Planimetria Di Dettaglio Degli Interventi
7. Sezioni Di Progetto
 - a. Sezione di progetto intervento I
 - b. Sezione di progetto intervento I
 - c. Sezione di progetto intervento II
 - d. Sezione di progetto intervento II
 - e. Sezione di progetto intervento III
 - f. Sezione di progetto intervento III
 - g. Sezione di progetto intervento III
 - h. Sezione di progetto intervento III
 - i. Sezione di progetto intervento III
8. Particolari Costruttivi
 - a. Particolari costruttivi intervento I
 - b. Particolari costruttivi intervento II
 - c. Particolari costruttivi intervento III
9. Stralcio Dello Strumento Urbanistico Generale Ed Attuativo

E. CALCOLO DELLE STRUTTURE Art. 24 c. 2 lett. f)

1. Relazione Di Calcolo
2. Fascicolo Dei Calcoli
 - a. Fascicolo Dei Calcoli Opere In Ca
3. Relazione Geotecnica
4. Relazione Sui Materiali
5. Relazione Di Sintesi
6. Piano Di Manutenzione Delle Opere Strutturali



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

D..P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

F. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. Capitolato Speciale Di Appalto
2. Schema Di Contratto

G. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO Art. 24 c. 2 lett. i

1. Piano Particellare di Esproprio e di Occupazione – Descrittivo
2. Piano Particellare di Esproprio e di Occupazione – Grafico

H. ELENCO PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI Art. 24 c. 2 lett. l

1. Elenco Dei Prezzi Unitari

I. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Art. 24 c. 2 lett. m)

1. Computo Metrico Estimativo
2. Computo Metrico Costi Della Sicurezza Ed Emergenza Covid
3. Incidenza Della Manodopera

J. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - PSC

1. Piano Di Sicurezza E Coordinamento – PSC
2. Layout Di Cantiere
3. PSC – COVID 19

K. PIANO DI MANUTENZIONE

1. Piano Di Manutenzione

L. CRONOPROGRAMMA

1. Cronoprogramma

M. QUADRO ECONOMICO Art. 24 c. 2 lett. o)

1. QUADRO ECONOMICO

VISTO	il Verbale di verifica redatto dal RUP – Arch. Gaspare BUONSANTI, in data 14 marzo 2022, controfirmato dal capogruppo mandataria di progettazione, che verifica positivamente, senza alcuna riserva, il progetto esecutivo per l'intervento de quo, acquisito al protocollo commissariale n. 744 in pari data;
VISTO	l'Atto di validazione redatto dal RUP – Arch. Gaspare BUONSANTI, in data 14 marzo 2022, acquisito al protocollo commissariale n. 744 in pari data;
VISTO	l'art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO	in particolare il quadro economico allegato al progetto esecutivo, approvato con il richiamato Decreto Commissariale n. 75/2022, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 162.516,24
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 162.516,24
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.934,32
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 167.450,56



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

D..P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 2.925,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 25.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 10.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilevi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 9.500,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 32.000,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.679,21
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 4.363,77
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.000,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 11.190,03
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 64.733,01
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 16.745,06
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.200,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.864,62
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 123.467,69
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 290.918,25
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 290.918,25
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00

VISTO l'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: "Documenti contrattuali" che riporta l'elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, quali:

- Il Capitolato generale d'appalto;
- Il Capitolato speciale d'appalto (CSA);
- Gli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo;
- Il Computo metrico estimativo richiamato nell'invito;
- L'elenco prezzi unitari;
- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
- Il cronoprogramma;
- Le polizze di garanzia del citato CSA

VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

D..P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- Avviso avvio procedura negoziata;
- Lettera di invito - Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- D.G.U.E.;
- Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;

TENUTO CONTO che:

- l'importo a base d'asta è pari ad **€. 167.450,56** (euro centosessantasettemilaquattrocento cinquanta/56), IVA al 10% esclusa, di cui **€. 4.934,32** (euro quattromilanovecento-trentaquattro/32), IVA al 10% esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la durata del contratto è pari a n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto;
- la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link:

<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>

- la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicato:

- o Albo Pretorio on-line, del Commissario;
- o Piattaforma di eProcurement all'indirizzo:

<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx>

DATO ATTO che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OS21 – I Classifica** “Opere Strutturali Speciali (palificate)” per un importo pari ad €. 105.385,67 (ottocentocinquantamila/00) pari al 62,935% dell'importo complessivo come richiamati all'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato;

DATO ATTO che i lavori sono altresì riconducibili alle seguenti categorie scorporabili e subappaltabili: **OG3** “Gabbioni, opere naturalistiche” per un importo pari ad €. 55.717,60 (cinquantacinquemilasettecentodiciassette/60) pari al 33,274% dell'importo complessivo dei lavori nonché **OG8** “Drenaggi, pozzi...” per un importo pari ad €. 1.413,04 (millequattrocento-tredici/04) pari al 0,844% dell'importo dei lavori;

RITENUTO di dover avviare la procedura telematica per l'affidamento dei lavori denominati: “Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR187/G1 – CUP: G6H19000370001 stabilendo che l'appalto sia esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da **aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'arch. Gaspare Buonsanti;

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTI gli art. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

D..P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
5. **DI DARE ATTO** che il progetto esecutivo, nelle premesse tutti indicati, trasmesso con la nota acquisita al protocollo commissariale n.712 in data 10 marzo 2022, relativo all'intervento denominato "*Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio(PZ)*". Codice ReNDIs 17IR187/G1 - CUP: G6H19000370001", come si evince dall'Atto di validazione redatto dal RUP – Arch. Gaspare BUONSANTI, in data 14 marzo 2022, acquisito al protocollo commissariale n. 744 in pari data, è cantierabile immediatamente e che quindi si può procedere all'avvio della fase di affidamento dei lavori;
6. **DI APPROVARE** gli atti di gara, di seguito elencati, che, ancorché non allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale:
 - Avviso avvio procedura negoziata;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - D.G.U.E.;
 - Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma;
7. **DI CONFERMARE LA NOMINA** quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 per la fase di affidamento, esecuzione delle opere da realizzare all' Arch. Gaspare Buonsanti – Capo Staff della Struttura Commissariale
8. **DI INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori recanti: "*Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio(PZ)*". Codice ReNDIs 17IR187/G1 - CUP: G6H19000370001, della durata di n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di **€. 167.450,56** (euro centosessantasettemilaquattrocentocinquanta/56), IVA al 10% esclusa, di cui €. 4.934,32 IVA al 10% esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020 n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1 lettera a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi **secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, del D.lg.s 50/2016;
9. **DI DARE ATTO** che per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, come indicato all'art. 2.10 del CSA, allegato al progetto esecutivo di che trattasi;
10. **DI RISERVARSI** pertanto la possibilità dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
11. **DI DARE ATTO** che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'allegato lettera di invito – disciplinare di gara;
12. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €. 184.195,61 IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
13. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 49, comma 1 lettera a) nonché comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
14. **DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l'ausilio della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

D..P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto;

15. **DI DEMANDARE** al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
16. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
17. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, al Sindaco del Comune di Palazzo San Gervasio (PZ) per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 21 marzo 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(F.to Dott. Domenico TRIPALDI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.