



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 192 del 23 MAGGIO 2022

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: *"Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc. Seta Gremile nel comune di Lauria (denominato "Lauria 2") - Codice ReNDIs 17IR018/G1, CUP: G93B16000010002;*

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO. CIG: 9228420D16

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. CONTRATTO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il *Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.*";

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;

CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";

CONSIDERATO che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016;

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;

ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi sono i seguenti:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENT E	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR018/G1</u>	G93B16000010002	Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc. Seta Gremile	LAURIA	PZ	€ 3.581.442,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 156 del 29 aprile 2022 recante la determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto, per un importo a base d'asta pari ad **€ 36.092,16** (euro trentaseimilanovantadue/16) oltre cassa ed IVA;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il verbale del seggio di gara n. 1 in data 17 maggio 2022 relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, nell'ambito della procedura di affidamento in oggetto:

PRESO ATTO della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 10 maggio 2022 – Prot. n. 1547 – alla ditta individuata dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	ANTEA S.r.l. - MATERA	01183990777

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 17 maggio 2022 entro le ore 10:00, è pervenuta la seguente offerta:



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	N. PROT
1	ANTEA S.r.l. - MATERA	01183990777	11/05/2022	11:14:33	1561

PRESO ATTO che, il Presidente del Seggio di gara ha proceduto all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa". A seguire, dopo aver apposto la password di cifratura, ha dato lettura della documentazione contenuta nei plichi telematici:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	ANTEA S.r.l. - MATERA	ANTEA_passOE.pdf.p7m ANTEA_DGUE.pdf.p7m

PRESO ATTO che, il Presidente del Seggio di gara, dopo aver verificato la documentazione contenuta nella busta Amministrativa, ha dato atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI	STATO
1	ANTEA S.r.l. - MATERA	01183990777	Nessuno	AMMESSO

PRESO ATTO che, il Presidente del Seggio di gara, senza soluzione di continuità ha proceduto all'apertura del plico telematico contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati e dando lettura del ribasso offerto:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	ANTEA S.r.l. - MATERA	01183990777	-4,000%

PRESO ATTO che, il Presidente del Seggio di gara, tenuto conto dei lavori svolti, ha proposto al RUP, ing. Guido Loperte, l'aggiudicazione in favore della Ditta ANTEA S.r.l. con sede legale in Matera alla via Madonna delle Grazie n. 2, C.F./P.IVA: 01183990777, per l'importo di € 34.648,47 (euro trentaquattromilaseicentoquarantotto/47), IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del 4,000% sull'importo a base di gara, fermo restando la facoltà in capo alla stazione appaltante di richiedere un miglioramento del prezzo offerto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54 del R.D. n. 827/1924 e 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la Struttura di Staff del Commissario, con nota PEC prot. 1623 in data 17 maggio 2022, ha proposto all'O.E. il miglioramento del prezzo offerto del 2% alternativa alla trasmissione della cauzione definitiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54 del R.D. n. 827/1924 e 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che la Società ANTEA S.r.l. con sede legale in Matera, con nota PEC in data 18 maggio 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1666 in pari data, ha trasmesso la cauzione definitiva sull'importo di aggiudicazione, rifiutando pertanto la proposta di miglioramento del prezzo offerto;

VISTO nello specifico la Polizza fidejussoria a garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, emessa dalla Società UnipolSai Assicurazioni – N. 173741445 – emessa in data 18/05/2022 dall'Agenzia Matera/52962 per un importo pari ad €. 3.464,85 pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione;

DATO ATTO conseguentemente che il prezzo di aggiudicazione finale è pari ad € 34.648,47 (euro trentaquattromilaseicentoquarantotto/47), IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del 4,000% sull'importo a base di gara, giusta offerta prot. 1561 del 11/05/2022;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento con nota email del 18 maggio 2022 ha comunicato il suo N.O. a procedere con l'aggiudicazione in tal senso, avendo recepito



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

ed accettato le risultanze di gara, come indicato nel verbale del seggio di gara n. 1 sopra richiamato;

CONSIDERATO che in forza dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE:** il verbale del seggio di gara n. 1 in data 17 maggio 2022, relativo all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa nonché l'offerta economica per la presente procedura, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	ANTEA S.r.l. - MATERA	01183990777	-4,000%

3. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, formulata dal Presidente del Seggio di gara nell'ambito del verbale del seggio di gara soprariportato, acquisito, al protocollo commissariale prot. 1620 in data 17 maggio 2022 e della conferma del RUP giusta nota email in pari data;
4. **DI PRENDERE ATTO** della nota PEC in data 18 maggio 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1666 in pari data, con la quale la Società ANTEA S.r.l. con sede legale in Matera ha trasmesso la cauzione definitiva e conseguentemente ha comunicato di non accettare il miglioramento del prezzo offerto, proposto dalla stazione appaltante con nota PEC prot. 1623 in data 17 maggio 2022;
5. **DI AGGIUDICARE** pertanto la procedura relativa all' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CIG: 9228420D16 nell'ambito dell'intervento denominato: "Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc. Seta Gremile nel comune di Lauria (denominato "Lauria 2") - Codice ReNDIs 17IR018/G1, CUP: G93B16000010002" alla ANTEA S.r.l. con sede legale in Matera alla via Madonna delle Grazie n. 2, C.F./P.IVA: 01183990777, per l'importo di € 34.648,47 (euro trentaquattromilaseicentoquarantotto/47), IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del 4,000% sull'importo a base di gara, come da offerta prot. 1561 del 11 maggio 2022 sopra richiamata;
6. **DI DARE ATTO** che il RUP dovrà trasmettere a sua cura la comunicazione prevista dall'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha acquisito l'efficacia a seguito della ultimazione delle verifiche dei requisiti, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte della Società ANTEA S.r.l. con sede legale in Matera alla via Madonna delle Grazie n. 2, C.F./P.IVA: 01183990777, come si evince dalla relazione istruttoria del RUP;
8. **DI FORMALIZZARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016, il rapporto contrattuale con la sottoscrizione digitale, in segno di piena e incondizionata accettazione del presente Decreto, da parte del soggetto aggiudicatario;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

9. **DI DARE ATTO** che il contratto è stipulato a corpo, come da offerta trasmessa, e non può essere ceduto in nessun caso a terzi;
10. **DI DARE ATTO** che il termine contrattuale per l'esecuzione dei servizi decorre dalla controfirma per accettazione del presente provvedimento e fino al deposito del certificato di collaudo definitivo, secondo modalità di legge;
11. **DI DARE ATTO** che la sottoscrizione del presente provvedimento, da parte del soggetto aggiudicatario ha valore di accettazione delle condizioni contrattuali tutte;
12. **DI STABILIRE** che il pagamento del corrispettivo avverrà nei modi e nelle forme di legge e comunque entro trenta giorni data fattura, previa accettazione da parte della Stazione Appaltante;
13. **DI STABILIRE** l'obbligo di fatturazione elettronica, tramite sistema di interscambio e con applicazione del meccanismo dello split-payment, ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1 bis, DPR 633/72 e che l'aliquota IVA da applicare è il 22%;
14. **DI STABILIRE** che le fatture vengano intestate al Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione degli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata C.F.: 93048880772 - codice destinatario UF7EXN, con indicazione del CUP G93B16000010002 – CIG: 9228420D16;
15. **DI ACCREDITARE** gli importi spettanti mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato in sede di offerta, anche in riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
16. **DI STABILIRE** che l'operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'operatore economico quanto della Commissario o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi;
17. **DI DEMANDARE** all'aggiudicatario il rispetto delle norme di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
18. **DI STABILIRE** che restano a carico del soggetto aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relativamente al presente atto;
19. **DI STABILIRE** che, per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione ed all'interpretazione del contratto, è competente il Foro di Potenza in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del c.c.;
20. **DI DARE ATTO** che i dati personali conferiti dal soggetto aggiudicatario, sono raccolti e trattati ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente ai fini concorsuali e contrattuali;
21. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente al verbale di commissione di gara del 29 aprile 2022, nonché della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, vengano pubblicati sul profilo del committente;
22. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00215>
23. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, al Sindaco del Comune interessato, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 23 maggio 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(F.to Dott. Domenico TRIPALDI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.