



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 300 del 16 settembre 2022

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *“Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)”*. Codice ReNDiS 17IR188/G1 - CUP: G63H19000380001

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - GARA CIG: 9367273637

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *“... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”*;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTI in particolare l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di “*estrema urgenza*” gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-*octies*, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
- DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;
- CONSIDERATO che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM senza la stipula di Accordi di Programma;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
8	<u>17IR188/G1</u>	G63H19000380001	Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)	F	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	€ 472.001,55

- VISTO il Decreto commissariale n. 226 del 27 giugno 2022 recante “Presa d'atto e Approvazione del progetto esecutivo. Rimodulazione del quadro economico per gli effetti del D.L. 17 maggio 2022 n.50” dell'intervento di che trattasi;
- VISTO Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l'art. 24;
- VISTO Il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante: “*Misure urgenti in materia di politiche eneeergetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
- VISTO il Decreto commissariale N. 256 del 4 agosto 2022 recante la determinazione a contrarre, mediante procedura telematica per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato: “Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR188/G1 - CUP: G63H19000380001, della durata di n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi e dell'importo a base d'asta di €. 321.312,08 (euro trecentoventunomila- trecentododici/08), IVA esclusa, di cui €. 12.503,10 (euro dodicimilacinquecentotre/10) IVA esclusa,, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.lg.s 50/2016;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il verbale di seggio di gara n. 1 in data 14 settembre 2022, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, trasmesso dal RUP in data 16 settembre 2022 ed acquisito al protocollo commissariale in pari data;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DATO ATTO che la procedura di affidamento dei servizi in oggetto è stata curata dallo Staff del Commissario mediante l'utilizzo della piattaforma di E-procurement in uso presso la stessa struttura e che il codice interno gara è G00240;

DATO ATTO della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 8 settembre 2022 – Prot. n. 2620 – agli operatori economici individuati dalla consultazione del relativo elenco degli operatori economici, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772
2	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776
3	DE ROSA COSTRUZIONI s.n.c. di Nicola e Luigi De Rosa - POTENZA	01464480761
4	NUZZACI STRADE S.r.l. - MATERA	00236430757
5	COSTRUZIONI GISCAV SRL - BARI	06542950727

DATO ATTO che entro i termini di scadenza, fissati per il giorno 14 settembre 2022, entro le ore 09:00 è pervenuta la seguente offerta:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	N. PROT
1	COSTRUZIONI GISCAV SRL - BARI	06542950727	13/09/2022	13:03:12	2800
2	DE ROSA COSTRUZIONI s.n.c. di Nicola e Luigi De Rosa - POTENZA	01464480761	13/09/2022	17:09:47	2810

PRESO ATTO che il RUP ha proceduto all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, ha dato lettura della documentazione in esso contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	COSTRUZIONI GISCAV SRL - BARI	show_PASSoe.pdf.p7m anac.pdf.p7m Domanda_PSG_17IR188G1.pdf.p7m DGUE_PSG_17IR188G1.pdf.p7m art.80 cessato.pdf.p7m CARTA IDENTITA ANTONIO GIGANTE.pdf.p7m
2	DE ROSA COSTRUZIONI s.n.c. di Nicola e Luigi De Rosa - POTENZA	PASSOE.pdf.p7m Versamento ANAC.pdf.p7m Domanda.pdf.p7m DGUE.pdf.p7m CONTRATTO RINNOVO SOA 2022.pdf.p7m Dich. Art. 80.pdf.p7m Documento Luigi.pdf.p7m ISO 2022.pdf.p7m White List 2021.pdf.p7m

PRESO ATTO che il RUP, verificata la documentazione trasmessa e dopo aver preso atto della dichiarazione da parte di entrambi i concorrenti, circa la volontà di subappaltare parte delle lavorazioni oggetto di gara, ha rappresentato quanto segue:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI
1	COSTRUZIONI GISCAV SRL - BARI	06542950727	<u>NESSUNO</u>
2	DE ROSA COSTRUZIONI s.n.c. di Nicola e Luigi De Rosa - POTENZA	01464480761	<u>NESSUNO</u>

PRESO ATTO che il RUP, trattandosi di procedura informale ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 1 e 2 lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, ha proceduto all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, e alla lettura dei ribassi, come di seguito riportati:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	POS. GRADUATORIA
1	COSTRUZIONI GISCAV SRL - BARI	06542950727	-1,80%	1
2	DE ROSA COSTRUZIONI s.n.c. di Nicola e Luigi De Rosa - POTENZA	01464480761	-1,03%	2

TENUTO CONTO che l'offerta non è risultata anomala, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e che quindi non è stato necessario dare corso alla richiesta di giustificazioni prevista dall'art. 35 del Disciplinare di gara ed ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.lgs. sopra richiamato;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass;

TENUTO CONTO che i lavori del Seggio di gara si sono svolti nel rispetto delle previsioni della *lex specialis* di gara e che, in capo al concorrente risultato primo in graduatoria, non risultano iscrizioni nel casellario informatico ANAC tali da precluderne l'ammissione;

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento, trasmessa in data 16 settembre 2022, di proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, in favore della Ditta COSTRUZIONI GISCAV SRL con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via F. Brunelleschi n. 13, C.F./P.IVA 06542950727, per l'importo di € 315.753,52 (euro trecentoquindicimilasettecentocinquante/52), IVA esclusa, di cui € 12.503,10 (euro dodicimilacinquecento/10) pari al ribasso del 1,80% sull'importo a base di gara;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha precisato che in forza dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'[articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[articolo 80 del medesimo decreto legislativo](#), nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

PRESO ATTO della proposta del RUP in merito alla consegna in via di urgenza dell'esecuzione del contratto in forza alla disposizione normativa ex L. 120/2020;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E C R E T A



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE:**

il verbale di seggio di gara n. 1 in data 14 settembre 2022, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, trasmesso dal RUP in data 16 settembre 2022 ed acquisito al protocollo commissariale in pari data, che riporta la seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	POS. GRADUATORIA
1	COSTRUZIONI GISCAV SRL - BARI	06542950727	-1,80%	1°
2	DE ROSA COSTRUZIONI s.n.c. di Nicola e Luigi De Rosa - POTENZA	01464480761	-1,03%	2°

3. **DI PRENDERE ATTO:**

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, formulata dal RUP nell'ambito del verbale di gara sopra riportato in data 14 settembre 2022 e trasmessa agli atti del Commissario in data 16 settembre 2022;

4. **DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione del RUP in favore della Ditta COSTRUZIONI GISCAV SRL con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via F. Brunelleschi n. 13, C.F./P.IVA 06542950727, per l'importo di € 315.753,52 (euro trecentoquindicimilasettecentocinquantatre/52), IVA esclusa, di cui € 12.503,10 (euro dodicimilacinquecentotré/10) pari al ribasso del 1,80% sull'importo a base di gara;
5. **DI AGGIUDICARE conseguentemente** la procedura relativa all'AFFIDAMENTO DEI LAVORI – GARA CIG: 9367273637 nell'ambito dell'intervento denominato: " Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)". Codice ReNDiS 17IR188/G1 - CUP: G63H19000380001 all'Operatore Economico Ditta COSTRUZIONI GISCAV SRL con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via F. Brunelleschi n. 13, C.F./P.IVA 06542950727, per l'importo di € 315.753,52 (euro trecentoquindicimilasettecentocinquantatre/52), IVA esclusa, di cui € 12.503,10 (euro dodicimilacinquecentotré/10) pari al ribasso del 1,80% sull'importo a base di gara;
6. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di €. **347.328,87** IVA compresa al 10% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
7. **DI STABILIRE** che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui all'art. 49, comma 1 lettera a) nonché comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
8. **DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l'ausilio della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto;
9. **DI DARE ATTO** che il RUP dovrà trasmettere a sua cura la comunicazione prevista dall'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento acquisterà efficacia a seguito della ultimazione delle verifiche dei requisiti, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte della Ditta COSTRUZIONI GISCAV SRL con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via F. Brunelleschi n. 13, C.F./P.IVA 06542950727 come si evincerà dall'apposita relazione istruttoria del RUP;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento di aggiudicazione venga revocato in caso di esito negativo delle suddette verifiche;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

12. **DI DARE ATTO** che nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, a cura dell'Ufficio di Staff del Commissario, si potrà procedere alla consegna in via di urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", si procederà alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
13. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente al verbale di commissione di gara del 14 settembre 2022, nonché della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, vengano pubblicati sul profilo del committente;
14. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00240>
15. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Palazzo San Gervasio (PZ), al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Gaspare BUONSANTI - Capo Staff della struttura commissariale ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 16 settembre 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.