



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 416 del 12 dicembre 2022

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: *"Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT) – Codice Rendis 17IR382G1 - CUP: G93H19000240002*

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA NONCHE’ DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 comma 2 lettera 2.1 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il *Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.*";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – ex Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR382/G1	Scanzano Jonico (MT)	Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT)	G93H19000240002	€ 7.580.000,00

- DATO ATTO che nell'ambito di detto Accordo di Programma veniva previsto, tra gli altri, anche *l'intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino* da realizzarsi nella spiaggia di Scanzano Jonico (MT);
- PRESO ATTO che l'Ufficio Difesa del Suolo di Matera del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, ha predisposto uno studio di fattibilità relativo ad un intervento in località "Lido Terzo Madonna" nel Comune di Scanzano Jonico (MT), con le finalità di mitigare gli effetti erosivi delle mareggiate sul tratto di costa jonica, prospiciente il Comune di Scanzano Jonico, poiché presenta un deficit di apporto sedimentario ancora più evidente durante il periodo invernale ed in condizioni meteomarine particolarmente avverse;
- PRESO ATTO che gli interventi previsti hanno la finalità di mitigare l'effetto erosivo della costa e rivestono carattere sperimentale, in considerazione che un intervento simile è stato realizzato nei paraggi di Metaponto Lido in Agro di Bernalda, nel tratto compreso tra la foce dei fiumi Basento e Bradano, distante circa 16 Km;
- DATO ATTO che l'intervento riveste carattere di urgenza e che si dovrà procedere, contestualmente all'affidamento dei servizi tecnici di cui in oggetto, all'affidamento di indagini a carattere generale sulla sedimentologia del tratto di litorale da proteggere e dell'area in cui l'opera avrà influenza;
- PRESO ATTO che lo studio di riferimento che ha portato alla definizione delle prime soluzioni progettuali, proposte dall'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, è stato sviluppato a partire dai risultati di studi specialistici finalizzati alla realizzazione del Porto Turistico denominato "Porto di Marinagri", posto in un'area adiacente a quella oggetto di intervento, ed alle relative opere marittime complementari finalizzate anche alla mitigazione del fenomeno erosivo;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- DATO ATTO** che l'intervento proposto non annulla i processi erosivi, che caratterizzano il litorale jonico, poiché incide soprattutto sugli effetti dell'azione erosiva dovute al moto ondoso;
- DATO ATTO** che per compensare il deficit di apporto solido e non ridurre gli effetti dell'intervento sarà necessario prevedere comunque, in virtù anche dei risultati ottenuti sia con il monitoraggio della costa che dall'intervento realizzato nel vicino paraggio di Metaponto Lido, interventi manutentivi volti ad integrare, ove necessario, gli apporti solidi con ripascimenti artificiali nelle aree di erosione;
- DATO ATTO** che l'intervento sarà articolato in stralci funzionali di cui questo è il primo, al fine di valutare tramite il monitoraggio nonché sulla base degli effetti del predetto intervento di Metaponto Lido, la risposta funzionale;
- DATO ATTO** che l'intervento in oggetto, da sottoporre all'approvazione dei diversi Enti competenti, prevede in sintesi, la realizzazione di un sistema di mitigazione degli effetti erosivi dovuti al moto ondoso, mediante la realizzazione di barriere soffolte disposte sub parallelamente alla linea di riva;
- DATO ATTO** che, in attuazione delle previsioni del predetto studio di fattibilità tecnico-economica predisposto dall'Ufficio Difesa del suolo, si potrà dare seguito al primo stralcio degli interventi in parola, consistenti nella realizzazione di scogliere soffolte a protezione di un tratto di litorale, a partire dalla foce del fiume Agri e risalendo verso la foce del fiume Cavone, lungo circa 3,3 Km, come meglio specificato negli elaborati progettuali posti a base di gara;
- DATO ATTO** che il quadro economico, ricavato in applicazione dell'art. 32 comma 1 DPR 207/2010 risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 5.200.000,00
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 5.200.000,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 45.000,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 5.245.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 60.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.500,00
3	Imprevisti (nota 2)	€ 2.500,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 2.500,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)	€ 8.500,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 7.500,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 190.000,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 402.425,21
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 83.920,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 113.700,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 52.000,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 31.070,96
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 179.581,31
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 1.052.697,48
9	I.V.A. sui lavori (10% ovvero 22% nei casi previsti)	€ 1.153.900,00
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 17.820,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€ 27.082,52
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 2.335.000,00
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 7.580.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 7.580.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00

DATO ATTO che il progetto preliminare agli atti, (studio di fattibilità tecnico-economica) denominato. *"Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT) – Codice Rendis 17IR382G1 - CUP: G93H19000240002"* predisposto dall'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, è costituito dai seguenti elaborati:

- A – Relazione generale
- B – Computo metrico estimativo
- C - Quadro Economico
- Tav. 1 – Corografia generale
- Tav. 2 – Planimetria generale di intervento
- Tav. 3 – Sezioni trasversali barriere
- Tav. 4 – Planimetria intervento su base ortofoto
- Tav. 5 – Confronto immagini 2006-2013

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la relazione del RUP – Arch. Gaspare Buonsanti – che accompagna la proposta di approvazione del presente Decreto;

RITENUTO condividere le proposte formulate circa le previsioni di realizzare un organico sistema di mitigazione dei fenomeni erosivi, interessanti la fascia costiera del litorale metapontino nei paraggi prospicienti il Comune di Scanzano Jonico (MT) per uno sviluppo complessivo di circa 3,30 Km;

PRESO ATTO che, sulla base della documentazione agli atti e di quella necessaria all'esecuzione dell'intervento, il RUP ha proposto l'affidamento dei seguenti servizi tecnici:

1. STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA;
2. PROGETTO PRELIMINARE;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTA la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";
- VISTO nello specifico l'art. 1 comma 2 lettera 2.1. sostituito nel seguente modo: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;
- RITENUTO di dover applicare alla procedura di affidamento dei servizi tecnici, le novità normative introdotte dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell'11 settembre 2020, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO il prospetto di calcolo dei corrispettivi professionali predisposti dalla Struttura di Staff del Commissario, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 "Decreto Corrispettivi", relativamente alla fase di elaborazione dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica nonché della progettazione preliminare, che per l'intervento in oggetto risulta essere pari ad €. **119.216,32** (euro centodiciannovemiladuecentosedici/32) oltre cassa ed IVA;
- RITENUTO dover procedere ad affidare l'incarico per lo "STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE" relativamente agli Interventi di che trattasi;
- RITENUTO di provvedere, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi tecnici di cui sopra all'aggiudicazione mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell'11 settembre 2020, art. 1, comma 1 e 2 lettera a);
- VISTO il Regolamento recante "Criteri e Norme per la selezione degli operatori economici nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell'ANAC n. 1, approvato con Decreto Commissariale n. 57 del 10 settembre 2018,
- RITENUTO dover individuare gli operatori economici, abilitati e non sospesi al su richiamato Elenco alla data di approvazione del presente Decreto Commissariale, per i servizi da affidare mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera a);
- VISTA la documentazione di gara, predisposta dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai servizi da affidare ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 lettera

1. Determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2. Lettera di invito – Disciplinare di gara;
3. Schema domanda di partecipazione;
4. Modello D.G.U.E.;
5. Schema di offerta economica;
6. Schema di Contratto di incarico professionale;

DATO ATTO che nella determinazione dell'importo, da porre a base di gara, è stato rispettato l'art. 9 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 recante: *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*, in particolare si è fatto riferimento al D.M. di Grazia e Giustizia del 17 giugno 2016 recante: *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, pubblicato in G.U. in data 27 luglio 2016 e che gli schemi utilizzati sono allegati al presente atto;

CONSIDERATO l'art. 35 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "...divieto di frazionamento allo scopo di eludere l'applicazione delle norme del Codice...";

VISTO l'art. 35, comma 1 lettera c) "soglie di rilevanza comunitaria" del D.lgs. 50/2016, come modificato dal Regolamento UE 2017/2366 del 18 dicembre 2017;

VISTO l'art. 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (altri incarichi di progettazione e connessi);

VISTO gli artt. 24 e 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PROCEDERE A CONTRARRE** mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020, e dell'art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, del servizio di "PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA NONCHE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE" nell'ambito dell'intervento denominato *"Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT) – Codice Rendis 17IR382G1 - CUP: G93H19000240002 per un importo pari ad € 119.216,32 (euro centodiciannovemiladuecentosedici/32) oltre cassa ed IVA;*
- 3. DI APPROVARE** i documenti di gara, come modificati ed aggiornati in funzione delle novità normative introdotte dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a), predisposti dalla Struttura Commissariale, per i servizi da affidare come in premessa elencati;
- 4. DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e, ove necessario con l'ausilio di idonea struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei servizi e dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la stipula delle relative Convenzioni e dei Contratti;
- 5. DI DEMANDARE** al RUP incaricato, la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell'A.N.AC.;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

6. **DI CONFERMARE** quale RUP per il presente intervento, l'arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, avente comprovata esperienza in merito, avendo svolto le stesse funzioni per il Commissario e nell'ambito di altri interventi;
7. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€ 151.261,66** Cassa previdenziale – se dovuta - ed IVA comprese, sulla Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gaspare Buonsanti ed al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 12 dicembre 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.