



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 21 del 24 gennaio 2023

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO – 2 LOTTO: CASTELLO, VILLA MARINA, CARVUTTO" – NEL COMUNE DI STIGLIANO (MT). Codice RENDIS 17IR143/G1 - CUP: G53B16000020002". CIG: 9589185DC8

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa della Regione Basilicata;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;
- VISTA** la D.G.R. n. 517 del 17 maggio 2016;
- VISTA** la deliberazione CIPE n. 26 “FSC 2014-2020”;
- VISTA** la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019 la Regione Basilicata di approvazione delle schede di cui alla predetta seduta della Cabina Unitaria della Programmazione Regionale del 1° agosto 2019;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per tramite del Soggetto Attuatore Delegato ai sensi dell’art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, è responsabile dell’attuazione degli interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati a valere su risorse FSC;
- CONSIDERATO** che, pertanto, il Commissario Straordinario Delegato è Soggetto Attuatore degli interventi di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014-2020 afferenti al Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico”;
- ATTESO** che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 “Rischio Idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d’Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO** che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTI** in particolare l’art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di “estrema urgenza” gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l’Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-octies, aggiunto dall’art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l’acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- CONSIDERATO** che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR143/G1	STIGLIANO	Lavori di consolidamento centro abitato – 2 lotto: Castello, Villa Marina, Carvutto	G53B16000030002	€ 2.000.000,00

- VISTO** il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
- CONSIDERATO** che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (*pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33*)
- TUTTO CIO’ VISTO E CONSIDERATO**
- DATO ATTO** che con Decreto Commissariale n. 431 del 17 dicembre 2022 si dava avvio alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, della durata di n. 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi e dell’importo a base d’asta di 1.423.076,42 (euro



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

unmilionequattrocentoventitremilasettantasei/42), IVA esclusa, di cui €. 38.909,87 (euro trentottomilanovecentonove/87) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.lg.s 50/2016;

VISTA

la richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 10 gennaio 2023 – Prot. n. 42 – alle ditte individuate dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772
2	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	02521630786
4	SINISGALLI Costruzioni S.r.l. - POTENZA	01951270766
5	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776
6	MAZZIA S.r.l. - POTENZA	01744540764
7	DE ROSA COSTRUZIONI s.n.c. di Nicola e Luigi De Rosa - POTEN	01464480761
8	GAUDIOSO LAVORI S.r.l. - POTENZA	01655580767
9	ARCASENSA Agostino s.a.s. - POTENZA	00861650760
10	S.J.L.E.S. S.r.l. - MATERA	00154560775
11	Costruzioni CARLOMAGNO Francesco S.r.l. - POTENZA	01085000766
12	EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. - POTEN	01414790764
13	TELESCA S.r.l. - POTENZA	01667660763
14	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583
15	Troiano s.a.s. di Troiano Feliciano & C. - POTENZA	01698170766

PRESO ATTO

che i termini di scadenza, per la presentazione delle offerte, sono stati fissati per il giorno 17 gennaio 2023, entro le ore 10:00;

PRESO ATTO

che entro i termini di scadenza sopra riportati, hanno partecipato alla procedura i seguenti operatori economici:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRES. OFFERTA	N. PROT
1	SINISGALLI Costruzioni S.r.l. - POTENZA	01951270766	12/01/2023	16:33:05	74
2	EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. - POTEN	01414790764	14/01/2023	13:34:23	89
3	MAZZIA S.r.l. - POTENZA	01744540764	16/01/2023	10:13:50	106
4	ARCASENSA Agostino s.a.s. - POTENZA	00861650760	16/01/2023	11:01:50	110
5	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	16/01/2023	16:50:38	113
6	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	16/01/2023	18:39:09	117
7	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772	17/01/2023	09:08:29	121
8	TELESCA S.r.l. - POTENZA	01667660763	17/01/2023	09:28:28	122



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRES. OFFERTA	N. PROT
9	Costruzioni CARLOMAGNO Francesco S.r.l. - POTENZA	01085000766	17/01/2023	08:42:01	119
10	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	17/01/2023	08:56:52	120

PRESO ATTO che il seggio di gara in data 17 gennaio 2023 ha proceduto all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per i plichi telematici presenti in piattaforma, ha dato lettura della documentazione in essi contenuto, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	SINISGALLI Costruzioni S.r.l. - POTENZA	PASSoe.pdf.p7m RicevutaANAC.pdf.p7m Domanda_Stigliano.pdf.p7m DGUE_Stigliano.pdf.p7m Autocertificazione DURC- Composizione Societaria.pdf.p7m ISO.pdf.p7m SOA.pdf.p7m Carta Identita Sinisgalli Luisa.pdf.p7m CCIAA.pdf.p7m
2	EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. - POTEN	show_PASSoe.pdf.p7m Ricevuta_Anac_Stigliano.PDF.p7m Eredi Galasso_Domanda_Stigliano_Codice_Rendis_17IR1143.pdf.p7m Eredi Galasso Vincenzo DGUE_Stigliano_Codice_Rendis_17IR1143.pdf.p7m Attestato ISO 9001 EA 28.pdf.p7m ATTESTATO SOA 2021-2.pdf.p7m Documento Legale R (1).pdf.p7m Massimiliano Galasso dichiarazione.pdf.p7m
3	MAZZIA S.r.l. - POTENZA	PASSoe.pdf.p7m Ricevuta pagamento.pdf.p7m Domanda di partecipazione.pdf.p7m DGUE.pdf.p7m DGUE.pdf.zip S.O.A. 2020.pdf.p7m iso 2020.pdf.p7m visura c.c.i.a.a.19.10.2022.pdf.p7m
4	ARCASENSA Agostino s.a.s. - POTENZA	PASSoe-FVOE_Arcasensa.pdf.p7m Ricevuta ANAC_Arcasensa.PDF.p7m Domanda_Stigliano_Arcasensa.pdf.p7m DGUE_Stigliano_Arcasensa.pdf.p7m Dichiarazione Copie Conformi_Arcasensa.pdf.p7m
5	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	show_PASSoe.pdf.p7m RICEVUTA TASSA ANAC.pdf.p7m 20230108_Domanda_Stigliano_Codice_Rendis_17IR1143.pdf.p7m 20230108_DGUE_Stigliano_Codice_Rendis_17IR1143.pdf.p7m COPIA CONFORME CERTIFICATI.pdf.p7m
6	PINTO S.r.l. - MATERA	show_PASSoe.pdf.p7m Contributo Anac.pdf.p7m Domanda.pdf.p7m 20230108_DGUE_Stigliano_Codice_Rendis_17IR1143.pdf.p7m
7	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	PASSOE.pdf.p7m Ricevuta Pagamento_ANAC.pdf.p7m



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
		Domanda di Partecipazione_Stigliano.pdf.p7m DGUE_Stigliano.pdf.p7m Copia Conforme_SOA.pdf.p7m CopiaConf_Certificazione di qualita.pdf.p7m Dich_Sost_Art 80 comma 3_Soggetti in carica_cessati.pdf.p7m Dichiarazione Sostitutiva_Soggetto Cessato.pdf.p7m Copia Conforme_Certificato_CCIAA.pdf.p7m CopiaConforme_White List_Rating di Legalita.pdf.p7m C_I_Legale Rappresentante.pdf.p7m
8	TELESCA S.r.l. - POTENZA	show_PASSoe.pdf.p7m Ricevuta_301010012132123002.PDF.p7m TELESCA s.r.l._20230108_Domanda_Stigliano_Codice_Rendis_17IR1143.pdf.p7m 20230108_DGUE_Stigliano_Codice_Rendis_17IR1143.pdf.p7m Sostitutiva documenti.pdf.p7m
9	Costruzioni CARLOMAGNO Francesco S.r.l. - POTENZA	passoe.pdf.p7m versamento.pdf.p7m domanda di partecipazione.pdf.p7m DGUE.pdf.p7m soa.pdf.p7m iso.pdf.p7m art.80.pdf.p7m
10	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	show_PASSoe.pdf.p7m ANAC.pdf.p7m 20230108_Domanda_Stigliano_Codice_Rendis_17IR1143.pdf.p7m 20230108_DGUE_Stigliano_Codice_Rendis_17IR1143.pdf.p7m Copia Conf_SOA-ISO.pdf.p7

PRESO ATTO che il Presidente del Seggio, dopo aver verificato tutta la documentazione allegata dagli operatori economici partecipanti, ha rappresentato quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	STATO
1	SINISGALLI Costruzioni S.r.l. - POTENZA	01951270766	AMMESSO
2	EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. - POTEN	01414790764	AMMESSO
3	MAZZIA S.r.l. - POTENZA	01744540764	AMMESSO
4	ARCASENSA Agostino s.a.s. - POTENZA	00861650760	AMMESSO
5	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	AMMESSO
6	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	AMMESSO
7	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772	AMMESSO
8	TELESCA S.r.l. - POTENZA	01667660763	AMMESSO
9	Costruzioni CARLOMAGNO Francesco S.r.l. - POTENZA	01085000766	AMMESSO
10	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	AMMESSO

PRESO ATTO che il Presidente del Seggio ha successivamente proceduto all'apertura del plico telematico contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, e dato lettura dei ribassi, come di seguito riportato:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	SINISGALLI Costruzioni S.r.l. - POTENZA	01951270766	-21,917%
2	EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. - POTEN	01414790764	-3,500%
3	MAZZIA S.r.l. - POTENZA	01744540764	-15,680%
4	ARCASENSA Agostino s.a.s. - POTENZA	00861650760	-19,831%
5	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	-19,475%
6	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	-24,139%
7	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772	-3,456%
8	TELESCA S.r.l. - POTENZA	01667660763	-19,650%
9	Costruzioni CARLOMAGNO Francesco S.r.l. - POTENZA	01085000766	-9,130%
10	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	-6,800%

PRESO ATTO che il Presidente del Seggio, attraverso l'utilizzo della piattaforma di eProcurement, ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016, individuando la relativa soglia nel **19,310%**:

PRESO ATTO che, per effetto del suddetto calcolo e della previsione codicistica in tema di esclusione automatica delle offerte (art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), di cui all'art. 17 del disciplinare di gara, il Presidente del Seggio di gara, ha dato atto della seguente situazione:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	STATO IN GRADUATORIA
6	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	-24,139%	Anomala
1	SINISGALLI Costruzioni S.r.l. - POTENZA	01951270766	-21,917%	Anomala
4	ARCASENSA Agostino s.a.s. - POTENZA	00861650760	-19,831%	Anomala
8	TELESCA S.r.l. - POTENZA	01667660763	-19,650%	Anomala
5	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	-19,475%	Anomala
3	MAZZIA S.r.l. - POTENZA	01744540764	-15,680%	1
9	Costruzioni CARLOMAGNO Francesco S.r.l. - POTENZA	01085000766	-9,130%	2
10	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	-6,800%	3
2	EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. - POTEN	01414790764	-3,500%	4
7	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772	-3,456%	5

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;

VISTA la nota del Presidente del Seggio di gara in data 17 gennaio 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 133 in pari, di trasmissione del verbale del seggio di gara n. 1 contenente la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della Ditta MAZZIA S.r.l. con sede legale in Terranova di Pollino (PZ) alla via S. M. delle Grazie n. 236/b, C.F./P.IVA: 01744540764 per l'importo di **€ 1.206.039,10** (euro unmilione duecentoseimila-trentanove/10), IVA esclusa, di cui € 38.909,87 (euro trentottomilanovecentonove/87), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **15,680%** sull'importo a base di gara;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DATO ATTO che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e che, in caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria – laddove prevista;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** il Verbale del seggio di gara n. 1 del 17 gennaio 2023, relativo all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa nonché l'offerta economica per la presente procedura, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	STATO IN GRADUATORIA
6	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	-24,139%	Anomala
1	SINISGALLI Costruzioni S.r.l. - POTENZA	01951270766	-21,917%	Anomala
4	ARCASENSA Agostino s.a.s. - POTENZA	00861650760	-19,831%	Anomala
8	TELESCA S.r.l. - POTENZA	01667660763	-19,650%	Anomala
5	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	-19,475%	Anomala
Soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis			-19,310%	
3	MAZZIA S.r.l. - POTENZA	01744540764	-15,680%	1
9	Costruzioni CARLOMAGNO Francesco S.r.l. - POTENZA	01085000766	-9,130%	2
10	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	-6,800%	3
2	EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. - POTEN	01414790764	-3,500%	4
7	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772	-3,456%	5

- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** conseguentemente la seguente graduatoria in considerazione dell'applicazione della esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	STATO IN GRADUATORIA
3	MAZZIA S.r.l. - POTENZA	01744540764	-15,680%	1[^]
9	Costruzioni CARLOMAGNO Francesco S.r.l. - POTENZA	01085000766	-9,130%	2 [^]
10	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	-6,800%	3 [^]
2	EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. - POTEN	01414790764	-3,500%	4 [^]
7	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772	-3,456%	5 [^]

- DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, formulata dal RUP con propria nota agli atti del Commissario;
- DI AGGIUDICARE** la procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO – 2 LOTTO: CASTELLO, VILLA MARINA, CARVUTTO" – NEL COMUNE DI STIGLIANO (MT). Codice Rendis 17IR143/G1 - CUP:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

G53B16000020002". CIG: 9589185DC8" alla Ditta MAZZIA S.r.l. con sede legale in Terranova di Pollino (PZ) alla via S. M. delle Grazie n. 236/b, C.F./P.IVA: 01744540764 per l'importo di €. 1.206.039,10 (euro unmilione duecentoseimila-trentanove/10), IVA esclusa, di cui €. 38.909,87 (euro trentottomilanovecentonove/87), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 15,680% sull'importo a base di gara;

6. **DI TRASMETTERE** le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento acquista efficacia a seguito della verifica dei requisiti, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte della Ditta MAZZIA S.r.l. con sede legale in Terranova di Pollino (PZ) alla via S. M. delle Grazie n. 236/b, C.F./P.IVA: 01744540764, come riportato in apposita relazione istruttoria del RUP;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento di aggiudicazione venga revocato in caso di esito negativo delle suddette verifiche;
9. **DI DEMANDARE** al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e, ove necessario con l'ausilio di idonea struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi al seguito delle attività occorrenti finalizzate al rapido avvio dei lavori, anche in ossequio con le disposizioni del Decreto Legge 76/2020 come trasformato con modifiche in legge 120/2020;
10. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento, congiuntamente alla succitata relazione istruttoria, sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00273>
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Stigliano (MT), al RUP – Ing. Domenico BERTERAME nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 24 gennaio 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe Galante)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.