



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 518 del 29 settembre 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018

Intervento denominato: "Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano e aera Melara" nel Comune di Lauria (PZ) - Codice ReNDiS 17IR016/G1 - CUP: G93B16000000002

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NONCHE' STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 108/2021. CIG: B836BB5BF7

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- DATO ATTO** che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;

CONSIDERATO che tra gli interventi del Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018 è ricompreso anche l'intervento oggetto della presente Convenzione di Avalimento riportato di seguito:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR016/G1	LAURIA	Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano e aera Melara	G93B16000000002	€. 6.200.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 183 del 30 maggio 2023 recante l'approvazione in linea tecnica del PROGETTO DEFINITIVO;

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO

VISTO il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

VISTO il Decreto Commissariale n. 216 del 13 giugno 2023 recante la DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE;

DATO ATTO che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Guido LOPERTE, funzionario del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata;

DATO ATTO che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;

VISTO il Verbale di Gara n. 1 del 11 settembre 2025, acquisito al protocollo commissariale n. 2288 del 18/09/2025, relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa ed Economica, trasmesso dall'arch. Gaspare BUONSANTI, Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;

RICHIAMATO l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

PRESO ATTO della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 4 settembre 2025, all'operatore economico individuato dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, come di seguito riportato:

N.	Ragione sociale	C. F.
1	PETRALLA ing. Donato Vito - MATERA	PTRDTV64P13F052K

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 11 settembre 2025, entro le ore 10:00, è pervenuta la seguente offerta:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA
1	PETRALLA ing. Donato Vito - MATERA	PTRDTV64P13F052K	10/09/2025	10:34:26

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ha proceduto all'attivazione della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, ha dato lettura della documentazione in esso contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	PETRALLA ing. Donato Vito - MATERA	G00553_PETRALLA Donato Vito_DGUE-IT_response.xml.p7m Domanda_di_partecipazione_LAURIA_DL__171 R016_G1.pdf.p7m

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, dopo aver verificato la documentazione prodotta nell'ambito della busta amministrativa, ha rappresentato quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI	STATO
1	PETRALLA ing. Donato Vito - MATERA	PTRDTV64P13F052K	<u>Nessuno</u>	Ammesso

CONSIDERATO che l'operatore economico è stato ammesso alla verifica dell'offerta economica presentata;

CONSIDERATO che trattandosi di procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 comma 1 del d.lgs. 36/2023, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ha proceduto all'apertura del plico telematico, contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, ed alla lettura del ribasso, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	PETRALLA ing. Donato Vito - MATERA	PTRDTV64P13F052K	-1,00 %

PRESO ATTO che non è stato indispensabile calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.lgs. 36/2023 poiché le offerte, ammesse alla fase di apertura della busta contenente l'offerta economica, risultano essere inferiori a cinque;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, coadiuvato dalla Struttura di supporto tecnico, ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del medesimo Codice;
- VISTA** la nota PEC del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento trasmessa in data 18 settembre 2025 ed acquisita al protocollo commissariale n. 2288, di trasmissione del verbale del seggio di gara n. 1 contenente la proposta di aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore dell'operatore economico PETRALLA ing. Donato Vito con sede legale in Matera, C.F: PTRDTV64P13F052K, P.IVA: 00554460774 per l'importo di **€. 75.330,23** (euro settantacinquemilatrecentotrenta/23), IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del **1,00%** sull'importo a base di gara;
- DATO ATTO** che la fase della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte dell'operatore economico PETRALLA ing. Donato Vito con sede legale in Matera, C.F: PTRDTV64P13F052K, P.IVA: 00554460774 è stata completata positivamente dalla Struttura di Staff del Commissario;
- VISTA** la Relazione istruttoria del RdP in data 18 settembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2289 in pari data, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico PETRALLA ing. Donato Vito con sede legale in Matera, C.F: PTRDTV64P13F052K, P.IVA: 00554460774 per l'importo di **€. 75.330,23** (euro settantacinquemilatrecentotrenta/23), IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del **1,00%** sull'importo a base di gara;
- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, il Commissario si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni, nonché nel caso in cui sussistano motivi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice;
- DATO ATTO** che il RUP, il supporto al RUP e RdP dichiarano di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione del presente provvedimento;
- DATO ATTO** che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G93B16000000002 e CIG: B836BB5BF7;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Guido LOPERTE, funzionario del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata;
- 3. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4. **DI DARE ATTO ED APPROVARE** il verbale di seggio di gara n. 1 in data 11 settembre 2025 acquisito al protocollo commissariale n. 2288 del 18/09/2025, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, che riporta la seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	PETRALLA ing. Donato Vito - MATERA	PTRDTV64P13F052K	-1,00 %

5. **DI PRENDERE ATTO** della Relazione istruttoria del RdP in data 18 settembre 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 2289 in pari data, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico PETRALLA ing. Donato Vito con sede legale in Matera, C.F: PTRDTV64P13F052K, P.IVA: 00554460774 per l'importo di **€. 75.330,23** (euro settantacinquemilatrecentotrenta/23), IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del **1,00%** sull'importo a base di gara;
6. **DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione del RdP in favore dell'operatore economico PETRALLA ing. Donato Vito con sede legale in Matera, C.F: PTRDTV64P13F052K, P.IVA: 00554460774 per l'importo di **€. 75.330,23** (euro settantacinquemilatrecentotrenta/23), IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del **1,00%** sull'importo a base di gara;
7. **DI AGGIUDICARE** conseguentemente la procedura relativa l'affidamento dei SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 108/2021. CIG: B836BB5BF7 nell'ambito dell'intervento denominato "Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano e aera Melara" nel Comune di Lauria (PZ) - Codice ReNDiS 17IR016/G1 - CUP: G93B16000000002, all'operatore economico PETRALLA ing. Donato Vito con sede legale in Matera, C.F: PTRDTV64P13F052K, P.IVA: 00554460774 per l'importo di **€. 75.330,23** (euro settantacinquemilatrecentotrenta/23), IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del **1,00%** sull'importo a base di gara;
8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice di cui al D.lgs. 36/2023, si procederà all'avvio di urgenza del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto;
9. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e resesi necessarie per la predisposizione della perizia e l'espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.10 del citato Codice verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell'incentivo, approvato con Decreto Commissariale n. 407 del 18 luglio 2025;
10. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 95.579,00** cassa ed IVA al 22% comprese, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il Contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto ing. Guido LOPERTE, al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 29 settembre 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.