



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 726 del 22 dicembre 2025

OGGETTO: D.P.C.M. 14 luglio 2016. "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (*Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016*). 2^a Annualità

Intervento denominato: "*Lavori di sistemazione idrogeologica località C.sta della Gaveta, nel Comune di Potenza (PZ)*" nel Comune di Potenza (PZ). Codice ReNDiS 17IR036/G1- CUP: G37C19000200001

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA GEOLOGIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. CIG: B989441C31

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario*";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTI** l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di "estrema urgenza" gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato li ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-octies, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- CONSIDERATO** che il D.P.C.M. del 14 luglio 2016 prevede che i progetti finanziati con il Fondo non possono prevedere opere accessorie, così come definite al punto 4.1.1. del D.P.C.M. del 28 maggio 2015, di entità superiore al 10% dell'importo lavori, salvo maggiori oneri derivanti da vincoli sovraordinati;
- VISTO** il D.P.C.M. 27 settembre 2021;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 431 del 28 novembre 2019 di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati con il 2° Stralcio, trasmesso dal MATTM con nota Prot. 0001071 del 14 gennaio 2020, acquisito al protocollo commissariale in data 20 gennaio 2020;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati dal Fondo Progettazione ex D.P.C.M. del 14 luglio 2016 - 2° Stralcio vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSEST	COMUNE PRIMARIO	PROV	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO
17IR036/G1	G37C19000200001	Lavori di sistemazione idrogeologica località C.sta della Gaveta, nel Comune di Potenza (PZ)	F	Comune di Potenza	PZ	€ 1.000.000,00	€ 121.989,00

- VISTO** Il Decreto Commissariale n. 673 del 3 dicembre 2025 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA GEOLOGIA, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO, IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE";
- TUTTO CIO' PREMESSO**
- VISTO** il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- DATO ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO;
- VISTO** il Verbale di Gara n. 1 del 11 dicembre 2025, acquisito al protocollo commissariale n. 3147 in pari data, relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa ed Economica, trasmesso dal RUP;
- RICHIAMATO** l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- PRESO ATTO** della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 4 dicembre 2025, all'operatore economico individuato dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, come di seguito riportato:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	Ragione sociale	C. F.
1	RIVIELLO geol. Antonio - POTENZA	RVLNTN64S24G942V

PRESO ATTO

che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 11 dicembre 2025, entro le ore 10:00, è pervenuta la seguente offerta:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRES. OFFERTA
1	RIVIELLO geol. Antonio - POTENZA	RVLNTN64S24G942V	05/12/2025	12:24:17

PRESO ATTO

che il RUP, ha proceduto all'attivazione della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, ha dato lettura della documentazione in esso contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	RIVIELLO geol. Antonio - POTENZA	eDGUE-IT_response.pdf.p7m 20251204_Domanda_di_partecipazione_geologia_17IR 036G1.pdf.p7m

PRESO ATTO

che il RUP, dopo aver verificato la documentazione prodotta nell'ambito della busta amministrativa, ha rappresentato quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	RIVIELLO geol. Antonio - POTENZA	RVLNTN64S24G942V	NO	Nessuno	Ammesso

CONSIDERATO

che l'operatore economico è stato ammesso alla verifica dell'offerta economica presentata;

CONSIDERATO

che trattandosi di procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il RUP ha proceduto all'apertura del plico telematico, contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, ed alla lettura del ribasso, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	RIVIELLO geol. Antonio - POTENZA	RVLNTN64S24G942V	- 7 %

PRESO ATTO

che non è stato indispensabile calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.lgs. 36/2023 poiché le offerte, ammesse alla fase di apertura della busta contenente l'offerta economica, risultano essere inferiori a cinque;

CONSIDERATO

che il RUP ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del medesimo Codice;

VISTA

la nota email del RUP in data 11 dicembre 2025, di trasmissione del verbale del seggio di gara n. 1 contenente la proposta di aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore dell'operatore economico RIVIELLO geol. Antonio – POTENZA con sede legale in Potenza (PZ) C.F./P.IVA: RVLNTN64S24G942V / 01078700760 per l'importo di **€. 8.289,11** (euro ottomiladuecentottantanove/11), IVA e cassa esclusa, pari al ribasso del **7 %** sull'importo a base di gara;

DATO ATTO

che la fase della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte dell'operatore economico RIVIELLO geol. Antonio – POTENZA con sede legale in Potenza (PZ) C.F./P.IVA: RVLNTN64S24G942V / 01078700760 è stata completata positivamente dal RUP;

VISTA

la Relazione istruttoria del RUP in data 17 dicembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 3237 in pari data, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico RIVIELLO geol. Antonio – POTENZA con sede legale in POTENZA (PZ) C.F./P.IVA: RVLNTN64S24G942V / 01078700760 per l'importo di **€. 8.289,11**, IVA e cassa esclusa, pari al ribasso del **7 %** sull'importo a base di gara;

- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, il Commissario si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni, nonché nel caso in cui sussistano motivi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice;
- DATO ATTO** che il RUP dichiara di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione del presente provvedimento;
- DATO ATTO** che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G37C19000200001 e CIG: B989441C31;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per la presente procedura, l'ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO, funzionario tecnico in comando presso il Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata;
3. **DI DARE ATTO ED APPROVARE** il verbale di seggio di gara n. 1 in data 11 dicembre 2025, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, che riporta la seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	RIVIELLO geol. Antonio - POTENZA	RVLNTN64S24G942V	- 7 %

4. **DI PRENDERE ATTO** della Relazione istruttoria del RUP in data 17 dicembre 2025, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico RIVIELLO geol. Antonio – POTENZA con sede legale in Potenza (PZ) C.F./ P.IVA: RVLNTN64S24G942V / 01078700760;
5. **DI APPROVARE** conseguentemente la proposta di aggiudicazione del RUP in favore dell'operatore economico RIVIELLO geol. Antonio – POTENZA con sede legale in Potenza (PZ) C.F./ P.IVA: RVLNTN64S24G942V / 01078700760;
6. **DI AGGIUDICARE** la procedura relativa l'affidamento dei SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA GEOLOGIA - CIG: B989441C31 nell'ambito dell'intervento denominato "*Lavori di sistemazione idrogeologica località C.sta della Gaveta, nel Comune di Potenza (PZ)*" nel Comune di Potenza (PZ). Codice ReNDiS 17IR036/G1- CUP: G37C19000200001 per l'importo di **€. 8.289,11**, IVA e cassa esclusa, pari al ribasso del **7 %** sull'importo a base di gara;
7. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e resesi necessarie per la predisposizione della perizia e



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

l'espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.10 del citato Codice verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell'incentivo, approvato con Decreto Commissariale n. 407 del 18 luglio 2025;

8. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 10.517,22**, cassa ed IVA al 22% comprese, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
9. **DI DARE ATTO** che nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, a cura dell'Ufficio di Staff del Commissario, si potrà procedere alla consegna in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e art. 50 comma 6 del Codice;
10. **DI DARE ATTO** che non saranno applicati i termini dilatori di cui all'art. 18 commi 3 e 4 ai fini della stipulazione del contratto di appalto;
11. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente al verbale di commissione di gara del 22 luglio 2025, nonché della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, vengano pubblicati sul profilo del committente;
12. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 84, comma 1 del D.lgs. 36/2023 all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it>
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
14. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il Contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Potenza (PZ), al Responsabile Unico del Progetto, l'ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 22 dicembre 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.