



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 38 del 26 gennaio 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario Ambiente. Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori urgenti di ripristino argine eroso fiume Sinni - località Bosco Soprano Comune di Policoro nel Comune di Policoro (MT). Codice ReNDiS 17IR523/G1 - CUP: G83H19000420002".

AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA a) DEL D.LGS. 36/2023.

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. CIG: B9FDFF3190

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..."*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 27 gennaio 2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO** che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";
- CONSIDERATO** che per effetto delle D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico", sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto;
- PRESO ATTO** che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente intervento:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE PRIMARIO	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR523/G1	G83H19000420002	Lavori urgenti di ripristino argine eroso fiume Sinni - località Bosco Soprano	F	Comune di Policoro	MT	€. 1.137.089,64

- VISTA** la nota PEC del 17 giugno 2020 acquisita al Protocollo Commissariale n. 895 in pari data con la quale il RUP in carica, Dott. Geol. Claudio BERARDI, trasmetteva le proprie dimissioni dall'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la possibile insorgenza di situazioni di incompatibilità tra le funzioni attribuite dall'Autorità di Bacino del distretto dell'Appennino Meridionale e quelle di RUP dell'intervento in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 221 del 12 giugno 2024;
- DATO ATTO** che con il sopra citato Decreto Commissariale veniva nominato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per la presente procedura, in sostituzione del precedente Soggetto rinunciatario nelle premesse indicato, l'ing. Teresa BRUNO – P.O. dell'Ufficio PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA SICUREZZA INTEGRATA – ufficio speciale di Presidenza della Regione Basilicata;
- DATO ATTO** che con il sopra citato Decreto Commissariale veniva altresì nominato quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, avente comprovata esperienza in merito;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 243 del 12 giugno 2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 368 del 30 ottobre 2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 86 del 31 gennaio 2025;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 91 del 31 gennaio 2025;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 269 del 13 maggio 2025 recante: Presa d'atto di gara deserta CIG: B6AA93383A. Nuova decisione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici relativi a progettazione di fattibilità tecnico - economica, progettazione esecutiva, relazione geologica, CSP, D.L., CSE, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023. Impegno della spesa occorrente ed approvazione dello



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

schema di convenzione. Nomina del supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del d.lgs. 36/2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 349 del 23 giugno 2025 recante il provvedimento di aggiudicazione dei servizi tecnici, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 468 del 27 agosto 2025;

VISTO il Decreto Commissariale n. 715 del 18 dicembre 2025 recante la determinazione a contrarre per l'affidamento, mediante procedura ex art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023, delle indagini geognostiche nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo a base d'asta pari €. 38.900,29 per lavori, oltre IVA al 22% come per legge, di cui €. 7.109,65 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.lgs. n. 36 del 21 marzo 2023 – “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

DATO ATTO che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per la presente procedura, l'ing. Teresa BRUNO, – P.O. dell'Ufficio per le Autonomie Locali e la Sicurezza Integrata – Ufficio Speciale di Presidenza della Regione Basilicata;

DATO ATTO che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, avente comprovata esperienza in merito;

VISTO il Verbale di Gara n. 1 del 16 gennaio 2026, acquisito al protocollo commissariale n. 122 in data 19 gennaio 2026, relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa ed Economica, trasmesso dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;

RICHIAMATO l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i.;

PRESO ATTO della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 9 gennaio 2026, all'operatore economico individuato dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, come di seguito riportato:

N.	Ragione sociale	C. F.
1	RIZZONI S.r.l. - POTENZA	01495120766

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 16 gennaio 2025, entro le ore 10:00, è pervenuta la seguente offerta:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRES. OFFERTA
1	RIZZONI S.r.l. - POTENZA	01495120766	12/01/2026	10:38:26

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ha proceduto all'attivazione della fase “apertura della documentazione amministrativa” e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, ha dato lettura della documentazione in esso contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	RIZZONI S.r.l. - POTENZA	G00610_RIZZONI SRL_eDGUE-IT_response.xml.p7m



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
		20260109_Domanda_di_partecipazione_gara_Policoro_171 R523G1_Indagini.pdf.

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, dopo aver verificato la documentazione prodotta nell'ambito della busta amministrativa, ha rappresentato quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	RIZZONI S.r.l. - POTENZA	01495120766	NO	<u>Nessuno</u>	AMMESSO

CONSIDERATO che l'operatore economico è stato ammesso alla verifica dell'offerta economica presentata;

CONSIDERATO che trattandosi di procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ha proceduto all'apertura del plico telematico, contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, ed alla lettura del ribasso, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	RIZZONI S.r.l. - POTENZA	01495120766	- 1,25 %

PRESO ATTO che non è stato indispensabile calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.lgs. 36/2023 poiché le offerte, ammesse alla fase di apertura della busta contenente l'offerta economica, risultano essere inferiori a cinque;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha attivato il sub procedimento di verifica di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del medesimo Codice;

VISTA la nota email del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento in data 19 gennaio 2026, protocollo commissariale n. 124, di trasmissione del verbale del seggio di gara n. 1 contenente la proposta di aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore dell'operatore economico RIZZONI S.r.l. – POTENZA con sede legale in Potenza (PZ) - C.F./P.IVA: 01495120766 per l'importo di **€ 38.502,91** (euro trentottomilacinquecentodue/91), IVA escussa, di cui € 7.109,65 (euro settemilacentonove/65), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **1,25%** sull'importo a base di gara, giusta offerta del 12 gennaio 2026;

DATO ATTO che la fase della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di offerta da parte dell'operatore economico RIZZONI S.r.l. – POTENZA con sede legale in Potenza (PZ) - C.F./P.IVA: 01495120766 è stata completata positivamente dalla Struttura di Staff del Commissario;

VISTA la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento in data 19 gennaio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 124 in pari data, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico RIZZONI S.r.l. – POTENZA con sede legale in Potenza (PZ) - C.F./P.IVA: 01495120766 per l'importo di **€ 38.502,91** (euro trentottomilacinquecentodue/91), IVA escussa, di cui € 7.109,65 (euro settemilacentonove/65), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 1,25 % sull'importo a base di gara;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, il Commissario si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni, nonché nel caso in cui sussistano motivi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dichiara di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;

- ACCERTATA la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione del presente provvedimento;
- DATO ATTO che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G83H19000420002 e CIG: B9FDFF3190;
- RITENUTO di dover provvedere in merito

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per la presente procedura, l'ing. Teresa BRUNO, – P.O. dell'Ufficio per le Autonomie Locali e la Sicurezza Integrata – Ufficio Speciale di Presidenza della Regione Basilicata;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, avente comprovata esperienza in merito;
- DI DARE ATTO ED APPROVARE** il verbale di seggio di gara n. 1 in data 16 gennaio 2026, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, che riporta la seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	RIZZONI S.r.l. - POTENZA	01495120766	- 1,25 %

- DI PRENDERE ATTO** della Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento in data 19 gennaio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 124 in pari data, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico RIZZONI S.r.l. – POTENZA con sede legale in Potenza (PZ), C.F./P.IVA 01495120766;
- DI APPROVARE** conseguentemente la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento in favore dell'operatore economico RIZZONI S.r.l. – POTENZA con sede legale in Potenza (PZ), C.F./P.IVA 01495120766;
- DI AGGIUDICARE** la procedura relativa l'affidamento delle INDAGINI GEOGNOSTICHE - CIG: B9FDFF3190 nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori urgenti di ripristino argine eroso fiume Sinni - località Bosco Soprano Comune di Policoro nel Comune di Policoro (MT). Codice ReNDiS 17IR523/G1 - CUP: G83H19000420002" per l'importo di **€ 38.502,91** (euro trentottomilacinquecentodue/91), IVA esclusa, di cui € 7.109,65 (euro settemilacentonove/65), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **1,25 %** sull'importo a base di gara;
- DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e resesi necessarie per la predisposizione della perizia e l'espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.10 del citato Codice verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell'incentivo, approvato con Decreto Commissariale n. 407 del 18 luglio 2025;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€ 46.973,55**, IVA al 22% comprese, sulla Contabilità



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d’Italia – sede di Potenza;

10. **DI DARE ATTO** che nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, a cura dell’Ufficio di Staff del Commissario, si potrà procedere alla consegna in via di urgenza, ai sensi dell’art. 17, comma 8 e art. 50 comma 6 del Codice;
11. **DI DARE ATTO** che non saranno applicati i termini dilatori di cui all’art. 18 commi 3 e 4 ai fini della stipulazione del contratto di appalto;
12. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente al verbale di commissione di gara del 11 settembre 2025, nonché della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, vengano pubblicati sul profilo del committente;
13. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario di Governo, ai sensi dell’art. 84, comma 1 del D.lgs. 36/2023 all’indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00610>
14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013;
15. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il Contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, Ing. Teresa BRUNO, al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento arch. Gaspare BUONSANTI, capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, al Dirigente dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 26 gennaio 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.