



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 413 del 21 luglio 2026

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale. Piano Stralcio 2023

Intervento denominato: "Lavori di Messa in sicurezza del versante roccioso lato sinistro strada di accesso nel Comune di Savoia di Lucania (PZ)" Codice ReNDiS 17IR075/MT - CUP: D68H22000760001.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA D) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE CIG: BC3B83D4F6

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTA la nota prot. MASE 61967 del 18/04/2023, con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l'anno 2023, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021 e, a tal fine, ha comunicato la quota assegnata alla Regione Basilicata, pari a 5.971.438,43 euro;
- DATO ATTO che con nota prot. 0195533 del 21/09/2023, acquisita al protocollo MASE. 149804 del 21/09/2023, la Regione Basilicata ha ritrasmesso, a seguito dell'aggiornamento nella piattaforma ReNDiS di alcune informazioni relative agli interventi già proposti, l'elenco degli interventi aggiornato, formato da n. 3 interventi, per un importo ammontante ad euro 5.930.289,63, di cui euro 5.745.247,45 a carico delle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente ed euro 185.042,18, a carico di risorse rese disponibili dalla stessa Regione;
- VISTA la nota PEC prot. 59038 del MASE in data 27 marzo 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 754 in data 2 aprile 2024, con la quale sono stati trasmessi il Decreto Interministeriale n. 75 del 23 febbraio 2024 nonché il Decreto MASE n. 71 del 25 marzo 2024 relativo al trasferimento delle risorse in favore del Commissario, relativo tra l'altro al finanziamento dell'intervento di seguito indicato:

N°	Codice ReNDiS	CUP	Comune	Titolo	Importo totale intervento (euro)	Importo cofinanziamento con altre risorse (euro)	Importo finanziato dal MASE (euro)
1	17IR075/MT	D68H22000760001	Savoia di Lucania	Messa in sicurezza del versante roccioso in lato sinistro strada di accesso	2.618.337,84	185.042,18	2.433.295,66

- DATO ATTO del Decreto Commissariale n. 354 del 29 giugno 2026 recante: "D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale. Piano Stralcio 2023. Intervento denominato: *"Lavori di Messa in sicurezza del versante roccioso lato sinistro strada di accesso nel Comune di Savoia di Lucania (PZ)"* Codice ReNDiS 17IR075/MT - CUP: D68H22000760001. ANNULLAMENTO PER GLI EFFETTI DI LEGGE DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 69 DEL 31 GENNAIO 2025 PER LE PARTI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO. PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI PREGRESSI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO FUNZIONALE AGGIORNATO AL PREZZARIO VIGENTE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA D) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 E ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023.
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO – funzionario in comando presso l'ufficio Commissariale;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- TENUTO CONTO che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- RICHIAMATO** l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i.;
- VISTO** il Verbale di Gara n. 1 del 14 luglio 2026, acquisito al protocollo commissariale n. 3400 in pari data, trasmesso dall'ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO, Responsabile Unico del progetto, relativo alla seduta pubblica per apertura della busta Amministrativa ed Economica;
- PRESO ATTO** della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 30 giugno 2026, agli operatori economici individuati dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F./P.IVA
1	GHELLER SRL - VICENZA	02230600245
2	S.J.L.E.S. S.r.l. - MATERA	00154560775
3	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409
4	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. - BRINDISI	03661100242
5	CONSORZIO STABILE CADEL SCARL - NAPOLI	09755741213
6	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - MACERATA	02020790438
7	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CON	03752340798
8	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	00996120762
9	EREDI D'AMATO GIUSEPPE SRL - MATERA	01399630779
10	CALABRIA PASQUALE - POTENZA	01545170761

- DATO ATTO** che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 14 luglio 2026, entro le ore 10:00, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F./P.IVA	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	PROTOCOLLO
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	00996120762	08/07/2026	11:38:59	3275 del 08/07/2026 ore 11:39:00
2	GHELLER SRL - VICENZA	02230600245	10/07/2026	11:19:57	3310 del 10/07/2026 ore 11:19:58
3	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - MACERATA	02020790438	13/07/2026	10:36:54	3353 del 13/07/2026 ore 10:36:57
4	S.J.L.E.S. S.r.l. - MATERA	00154560775	13/07/2026	11:26:06	3365 del 13/07/2026 ore 11:26:07
5	CONSORZIO STABILE CADEL SCARL - NAPOLI	09755741213	13/07/2026	12:45:45	3373 del 13/07/2026 ore 12:45:46



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F./P.IVA	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	PROTOCOLLO
6	EREDI D'AMATO GIUSEPPE SRL - MATERA	01399630779	13/07/2026	15:22:45	3375 del 13/07/2026 ore 15:22:46
7	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CON	03752340798	13/07/2026	15:25:48	3376 del 13/07/2026 ore 15:25:49
8	CALABRIA PASQUALE - POTENZA	01545170761	13/07/2026	19:03:56	3379 del 13/07/2026 ore 19:03:57
9	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409	14/07/2026	10:10:26	3384 del 14/07/2026 ore 10:10:29

PRESO ATTO che il RUP, ha proceduto all'attivazione della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per i plichi telematici presenti in piattaforma, ha dato lettura della documentazione in essi contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	<u>G00687_CO E ST Srl eDGUE-IT_response.xml.p7m</u> <u>Apri con M-DGUE</u> <u>20260630_Domanda_partecipazione_Savoia_17IR075MT_Lav.pdf.p7m</u> <u>Ricevuta ANAC.pdf.p7m</u> <u>eDGUE-IT_response.pdf.p7m</u> <u>CONFORMITA_CUMULATIVA.pdf.p7m</u>
2	GHELLER SRL - VICENZA	<u>eDGUE-IT_response.pdf.p7m</u> <u>Domanda_partecipazione_Savoia_17IR075MT_Lav.pdf.p7m</u> <u>RicevutaANAC.pdf.p7m</u>
3	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - MACERATA	<u>DGUE.zip.p7m</u> <u>20260630_Domanda_partecipazione_Savoia_17IR075MT_Lav.pdf.p7m</u> <u>Ricevuta.pdf.p7m</u> <u>C I Resparambia Luca.pdf.p7m</u>
4	S.J.L.E.S. S.r.l. - MATERA	<u>G00687_SJLES Srl MATERA eDGUE-IT_response.xml.p7m</u> <u>Apri con M-DGUE</u> <u>20260630_Domanda_partecipazione_Savoia_17IR075MT_Lav.pdf.p7m</u> <u>Ricevuta versamento ANAC.pdf.p7m</u> <u>eDGUE-IT_response.pdf.p7m</u>
5	CONSORZIO STABILE CADEL SCARL - NAPOLI	<u>eDGUE-IT_response.pdf.p7m</u> <u>20260630_Domanda_partecipazione_Savoia_17IR075MT_Lav.pdf.p7m</u> <u>Ricevuta_301010031986271565.PDF.p7m</u> <u>COPIE CONFORMI.pdf.p7m</u> <u>COMPOSIZIONE CADEL 13_04_2026.pdf.p7m</u> <u>ULTERIORI DICH_Cadel.pdf.p7m</u> <u>Allegati alle Ulteriori Dich_CADEL.zip.p7m</u> <u>CI ING MARUZZELLI MARCO.pdf.p7m</u> <u>VISURA CADEL_24_6_2026.pdf.p7m</u> <u>CADELSCARL-aggiornamentoWLmarzo2026.pdf.p7m</u>



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
		G00687 CONSORZIO STABILE CADEL SCARL - NAPOLI eDGUE-IT response.xml.p7m Apri con M-DGUE 20260630_Domanda_partecipazione_Savoia_17IR075MT_Lav.pdf.f.p7m eDGUE-IT response.pdf.p7m copia Conforme doc_Soa-Iso.pdf.p7m Art dich_Art 94-95-98.pdf.p7m Iscrizione White List Luongo Pasqualino Srl -.pdf.p7m
6	EREDI D'AMATO GIUSEPPE SRL - MATERA	eDGUE-IT response-2.pdf.p7m Domanda_partecipazione_Savoia_17IR075MT_Lav.pdf.p7m ANAC.PDF.p7m SOA - EREDI.pdf.p7m ISO - EREDI.pdf.p7m G00687 EREDI DAMATO GIUSEPPE SRL eDGUE-IT response.xml.p7m Apri con M-DGUE
7	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CON	ConsorzioGII - eDGUE-IT response.pdf.p7m ConsorzioGII- Domanda_partecipazione_Savoia_17IR075MT_Lav.pdf.p7m ConsorzioGII - Ricevuta anac.pdf.p7m ConsorzioGII - Dichiarazione SOA.pdf.p7m ConsorzioGII - Dichiarazione ISO.pdf.p7m ConsorzioGII - dichiarazione dei soggetti di cui art 94_D_Lgs_36-23.pdf.p7m ConsorzioGII - Dich designazione esecutrice e Atto Costitutivo.pdf.p7m ConsorzioGII - Documento Identita Legale Rappresentante.pdf.p7m ConsorzioGII - Dichiarazioni aggiuntive.pdf.p7m RoGu - Domanda_partecipazione_Savoia_17IR075MT_Lav.pdf.p7m RoGu - eDGUE-IT response.pdf.p7m RoGu - SOA e ISO.pdf.p7m RoGu - Dichiarazione soggetti requisiti art 94 - D_Lgs_36-2023.pdf.p7m RoGu - dichiarazioni varie.pdf.p7m RoGu - Documento identita sottoscrittore.pdf.p7m COES Domanda_partecipazione_Savoia_17IR075MT_Lav.pdf.p7m COES eDGUE-IT response.pdf.p7m COES Attestazione SOA.pdf.p7m COES Certificazioni ISO.pdf.p7m COES Dichiarazioni artt 94 e 98 soggetti in carica.pdf.p7m COES Ulteriori dichiarazioni.pdf.p7m COES Documento Identita GUZZO Francesco.pdf.p7m
8	CALABRIA PASQUALE - POTENZA	G00687 CALABRIA PASQUALE SRL eDGUE.xml.p7m Apri con M-DGUE Domanda_partecipazione_Savoia Calabria Pasquale Srl .pdf.p7m Ricevuta_301010031974564380.PDF.p7m
9	CONSORZIO ITM - FORLI'	eDGUE-IT response.pdf.p7m 20260630_Domanda_partecipazione_Savoia_17IR075MT_Lav.pdf.f.p7m Ricevuta_301010031766517421.PDF.p7m ITM.zip



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
		<u>ATTO COSTITUTIVO_Consorzio_ITM_compressed.pdf.p7m</u> <u>STATUTO_Consorzio_ITM_compressed.pdf.p7m</u> <u>ISO.zip</u> <u>CONSORZIATE.zip</u>

PRESO ATTO che il RUP, dopo aver verificato la documentazione prodotta nell'ambito della busta amministrativa, ha rappresentato quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F./P.IVA	SUBAP P.	RILIEVI	STATO
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	00996120762	SI	<u>Nessuno</u>	<u>Ammesso</u>
2	GHELLER SRL - VICENZA	02230600245	SI	<u>Nessuno</u>	<u>Ammesso</u>
3	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - MACERATA	02020790438	SI	<u>Nessuno</u>	<u>Ammesso</u>
4	S.J.L.E.S. S.r.l. - MATERA	00154560775	SI	<u>Nessuno</u>	<u>Ammesso</u>
5	CONSORZIO STABILE CADEL SCARL - NAPOLI	09755741213	SI	<u>Nessuno</u>	<u>Ammesso</u>
6	EREDI D'AMATO GIUSEPPE SRL - MATERA	01399630779	SI	<u>Nessuno</u>	<u>Ammesso</u>
7	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CON	03752340798	SI	<u>Nessuno</u>	<u>Ammesso</u>
8	CALABRIA PASQUALE - POTENZA	01545170761	SI	<u>Nessuno</u>	<u>Ammesso</u>
9	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409	SI	<u>Nessuno</u>	<u>Ammesso</u>

CONSIDERATO che gli operatori economici sono stati tutti ammessi alla verifica dell'offerta economica presentata;

CONSIDERATO che trattandosi di procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 comma 1 del d.lgs. 36/2023, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ha proceduto all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche, apponendo la password di cifratura dei dati, ed alla lettura dei ribassi, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	00996120762	-29,431 %
2	GHELLER SRL - VICENZA	02230600245	-33,986 %
3	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - MACERATA	02020790438	-27,345 %
4	S.J.L.E.S. S.r.l. - MATERA	00154560775	-25,75 %
5	CONSORZIO STABILE CADEL SCARL - NAPOLI	09755741213	-27,85 %
6	EREDI D'AMATO GIUSEPPE SRL - MATERA	01399630779	-27,433 %
7	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CON	03752340798	-36,001 %
8	CALABRIA PASQUALE - POTENZA	01545170761	-23,248 %
9	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409	-29,772 %

PRESO ATTO che il RUP, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, essendo le offerte pari a cinque, procede con il calcolo dell'anomalia attraverso il Metodo A, come previsto dall'Allegato II.2 al Codice e pertanto risulta quanto segue:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Calcolo della soglia di anomalia

Calcolo della soglia di anomalia completato.

Codice gara	G00687
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso LFS BDAP ANAC
N.decimali massimo dei valori offerti	3
N.decimali utilizzati nel calcolo	3 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Metodo di calcolo soglia anomalia	Metodo A
Escl. automatica offerte anomale?	Sì (nei casi previsti)

Sintesi aggiudicazione

Metodo di calcolo soglia anomalia	Metodo A
Numero offerte valide	9 ANAC
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse
Numero offerte mediate	7
Media delle offerte	-28,795 %
Media degli scarti	-2,268 %
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,078763674
Soglia di anomalia	-34,554 % ANAC
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata
Chiudi	

PRESO ATTO il RUP, constata che risulta un'offerta anomala e dà lettura della relativa graduatoria, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	POS. IN GRADUAT.
7	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CON	03752340798	-36,001 %	Anomala
2	GHELLER SRL - VICENZA	02230600245	-33,986 %	1
9	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409	-29,772 %	2
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	00996120762	-29,431 %	3
5	CONSORZIO STABILE CADEL SCARL - NAPOLI	09755741213	-27,85 %	4
6	EREDI D'AMATO GIUSEPPE SRL - MATERA	01399630779	-27,433 %	5
3	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - MACERATA	02020790438	-27,345 %	6
4	S.J.L.E.S. S.r.l. - MATERA	00154560775	-25,75 %	7
8	CALABRIA PASQUALE - POTENZA	01545170761	-23,248 %	8

PRESO ATTO della Relazione istruttoria del RUP in data 20 luglio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 3529 n pari data, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico GHELLER SRL - VICENZA, con sede legale in Solagna (VI) alla Via Monte Grappa n. 7, C.F./P.IVA: 02230600245 per l'importo di € **1.177.176,14** (euro)



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

unmilionecentosettantasettemilacentosettantasei/14), IVA esclusa, di cui € 75.219,03 (euro settantacinquemiladuecentodiciannove/03), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del -33,986 % sull'importo a base di gara;

- DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, il Commissario si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni, nonché nel caso in cui sussistano motivi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice;
- ACCERTATA la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione del presente provvedimento;
- DATO ATTO che non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice;
- DATO ATTO che il RUP ed il sottoscritto dichiarano di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: D68H22000760001 e CIG: BC3B83D4F6;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO – funzionario tecnico in comando presso la struttura commissariale;
- DI DARE ATTO ED APPROVARE** il verbale di seggio di gara n. 1 in data 14 luglio 2026, relativo alla seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa ed economica, che riporta la seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	POS. IN GRADUAT.
7	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CON	03752340798	-36,001 %	Anomala
2	GHELLER SRL - VICENZA	02230600245	-33,986 %	1
9	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409	-29,772 %	2
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	00996120762	-29,431 %	3
5	CONSORZIO STABILE CADEL SCARL - NAPOLI	09755741213	-27,85 %	4
6	EREDI D'AMATO GIUSEPPE SRL - MATERA	01399630779	-27,433 %	5
3	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - MACERATA	02020790438	-27,345 %	6
4	S.J.L.E.S. S.r.l. - MATERA	00154560775	-25,75 %	7
8	CALABRIA PASQUALE - POTENZA	01545170761	-23,248 %	8

- DI PRENDERE ATTO** della Relazione istruttoria del RUP in data 20 luglio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 3529 in pari data, ad ultimazione della fase di comprova dei requisiti, dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico GHELLER SRL - VICENZA, con sede legale in Solagna (VI) alla Via Monte Grappa n. 7, C.F./P.IVA: 02230600245;
- DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico GHELLER SRL - VICENZA, con sede legale in Solagna (VI) alla Via Monte Grappa n. 7, C.F./P.IVA: 02230600245 per



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

l'importo di € **1.177.176,14** (euro unmilione centosettantasettemilacentosettantasei/14), IVA esclusa, di cui € **75.219,03** (euro settantacinquemiladuecentodiciannove/03), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del -33,986 % sull'importo a base di gara;

6. **DI AGGIUDICARE** conseguentemente la procedura relativa all'affidamento dei LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA D) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU BASSO, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023. CIG: BC3B83D4F6 nell'ambito dell'intervento denominato: "Lavori di Messa in sicurezza del versante roccioso lato sinistro strada di accesso nel Comune di Savoia di Lucania (PZ), Codice ReNDiS 17IR075MT - CUP: D68H22000760001" all'operatore economico GHELLER SRL - VICENZA, con sede legale in Solagna (VI) alla Via Monte Grappa n. 7, C.F./P.IVA: 02230600245 per l'importo di € **1.177.176,14** (euro unmilione centosettantasettemilacentosettantasei/14), IVA esclusa, di cui € 75.219,03 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del -33,986 % sull'importo a base di gara;
7. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e resesi necessarie per la predisposizione della perizia e l'espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.10 del citato Codice verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell'incentivo, approvato con Decreto Commissariale n. 407 del 18 luglio 2025;
8. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di € **1.436.154,89**, IVA al 22% comprese, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
9. **DI DARE ATTO** che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente al verbale di commissione di gara del 10 febbraio 2026, nonché della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, vengano pubblicati sul profilo del committente;
10. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 84, comma 1 del D.lgs. 36/2023 all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00687>
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il Contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Savoia di Lucania (PZ), al Responsabile Unico del Progetto – l'ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO, al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 21 luglio 2026



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo